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Általános Szerződési Feltételek 
Általános kivitelezési szerződés (építési-szerelési munkák) 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban mint az „ÁSZF”) a Fővárosi Vízművek Zrt. építési-szerelési munkákra 
vonatkozó általános kivitelezési feltételeit tartalmazzák, és a Fővárosi Vízművek Zrt. mint megrendelő (a továbbiakban mint a 
„Megrendelő”) és a Vállalkozó közötti valamennyi általános kivitelezési szerződésre (a továbbiakban mint a „Szerződés”), általános 
kivitelezési keretszerződésre (a továbbiakban mint a „Keretszerződés”) és a Keretszerződés alapján létrejövő egyedi kivitelezési 
szerződésekre (a továbbiakban mint az „Egyedi Megrendelések”) irányadóak. Az ÁSZF alkalmazásakor a „Vállalkozó” jelenti a 
Szerződésben, valamint a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésekben megnevezett vállalkozót; a „Fél” a szövegkörnye-
zettől függően vagy a Megrendelőt, vagy a Vállalkozót, a „Felek” pedig a Megrendelőt és a Vállalkozót együttesen jelenti. Ameny-
nyiben az ÁSZF és a Szerződés, illetve a Keretszerződés vagy az Egyedi Megrendelések más feltétele egymástól eltér, a Szerző-
désben, illetve a Keretszerződésben vagy az Egyedi Megrendelésekben foglaltak az irányadóak. 

1. Általános rendelkezések 
1.1. Munka meghatározása.    A Vállalkozó vállalja, hogy a Szerződés-
ben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésekben megha-
tározott kivitelezési munkákat az ott írt feltételek szerint elvégzi. 
1.2. Felek fő kötelezettségei.    A Vállalkozó fő kötelezettsége a Szer-
ződésben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésekben 
meghatározott kivitelezés komplett megvalósításához szükséges vala-
mennyi munka elvégzése, és elvégeztetése, az igénybe veendő többi al-
vállalkozó munkájának az összehangolása, velük a szerződések megkö-
tése, végül pedig annak átadása. A Vállalkozó az elvégzett munkáért – az 
alvállalkozók teljesítését is beleértve - teljes eredményfelelősséggel tarto-
zik. 
A Megrendelő fő kötelezettsége a Vállalkozó szerződésszerű teljesítésének 
az elősegítése, átvétele és a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és 
az Egyedi Megrendelésekben meghatározott vállalkozói díj kifizetése. 

2. Vállalkozó személyzete 
2.1. Alvállalkozók.    A Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés teljesí-
téséhez a Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére kizárólag a Megrendelő 
előzetes írásbeli hozzájárulása esetén jogosult. Az alvállalkozók igénybe 
vétele nem mentesíti a Vállalkozót felelőssége és szerződéses kötelezett-
ségeinek teljesítése alól. A Vállalkozó a Szerződés, illetve az Egyedi Meg-
rendelés teljesítésébe bevont alvállalkozók és egyéb közreműködők tevé-
kenységéért teljes felelősséget vállal. A Vállalkozó a Szerződés, illetve az 
Egyedi Megrendelés teljesítéséhez jogosan igénybe vett alvállalkozóért, 
közreműködő személyekért úgy felel, mintha a munkát maga végezte 
volna; alvállalkozó, közreműködő jogosulatlan igénybevétele esetén pedig 
felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. 
2.2. Vállalkozó helyszíni képviselője.    A Vállalkozó köteles a jogsza-
bályban előírt feltételeknek megfelelő felelős műszaki vezetőt alkalmazni, 
akinek a teljesítés helyén állandóan elérhetőnek kell lennie és a szükséges 
szakmai minősítéssel valamint a hasonló jellegű építmények kivitelezésé-
ben szerzett gyakorlattal kell rendelkeznie. A Vállalkozót csak a Szerződés-
ben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésben, és/vagy az 
építési naplóban – a naplóvezetés szabályai szerint – megjelölt személy 
képviselheti. Amennyiben a Vállalkozó képviselőjének személye változik, 
úgy azt a Vállalkozó köteles a Megrendelővel előzetesen írásban, cégsze-
rűen aláírt levélben közölni. 
2.3. Vállalkozó felügyelete és munkaerő. A Vállalkozó köteles 
(a) helyszíni képviselője által biztosítani minden szükséges felügyeletet és 

irányítást a szerződéses munkák végzése során, valamint azt megha-
ladóan is annyi ideig, amennyit a Megrendelő szükségesnek tart a Vál-
lalkozó kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében, 

(b) a munka végzése során olyan képzett és tapasztalt vezetőket és irá-
nyítókat, továbbá szakképzett-, betanított- és segédmunkaerőt meg-
felelő létszámban biztosítani, amely a szerződés szerinti kötelezettsé-
geinek megfelelő és időben történő elvégzéséhez szükségesek, 

(c) meghatalmazott képviselőjét, alkalmazottját, alvállalkozóját (ha alvál-
lalkozót foglalkoztathat), vele szerződéses kapcsolatban lévő bármely 
más személyt haladéktalanul eltávolítani és másik, a Megrendelő által 
jóváhagyott személlyel pótolni, ha a Megrendelő azt feladatai ellátá-
sára nem tartja megfelelőnek és erről a Vállalkozót, a kifogás indokait 
is megnevezve, írásban értesíti. 

Kizárólag a Vállalkozó felel az általa a feladatok teljesítésébe közvetlenül 
bevont más vállalkozók és szállítók, valamint az alkalmazásában álló sze-

mélyek kötelezettségeinek teljesítéséért, fizetségükért, valamint szolgálta-
tás-igényeik kielégítéséért, amely kötelezettségét Vállalkozó a vállalási ár-
ból teljesíti. Vállalkozó a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben 
meghatározott munkák teljesítéséhez kizárólag érvényes munkaszerző-
déssel, munkavállalási engedéllyel rendelkező, vagy a Vállalkozóval meg-
bízási vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyeket 
vehet igénybe. 
2.4. Előírások megsértése.    Az építkezés területén az érvényes szabá-
lyok, előírások betartása kötelező. Az előírások durva, vagy ismétlődő meg-
sértése, illetve rendbontás esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelő fel-
szólítására az érintett személyeket a kivitelezés területéről haladéktalanul 
eltávolítani és más alkalmas személyekkel pótolni. 

3. Teljesítési biztosíték 
3.1. Biztosíték formája.    Amennyiben a Vállalkozó a Szerződés, illetve 
a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelés alapján teljesítési biztosíték 
nyújtására köteles, a Vállalkozó a teljesítési biztosítékot bankgarancia for-
májában köteles nyújtani. Amennyiben a Felek a Szerződésben, illetve a 
Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésben akként állapodnak meg, 
a Vállalkozó a biztosítékadási kötelezettségének egyéb, a Megrendelő által 
elfogadott módon is eleget tehet. 
3.2. Biztosíték követelményei.    Amennyiben a Felek a Szerződésben, 
illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésben teljesítési bizto-
síték nyújtásáról rendelkeznek, úgy a Vállalkozó – a Felek eltérő megálla-
podása hiányában – legkésőbb a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés 
aláírását követő 2 (kettő) napon belül köteles a Megrendelő javára szóló 
teljesítési bankgaranciát átnyújtani a Megrendelőnek. A teljesítési bankga-
rancia akkor megfelelő, ha 
(a) a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrende-

lésben meghatározott összegre szól, 
(b) korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, és 
(c) futamideje (érvényessége) a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés 

hatályba lépésének napjától a vállalt munka teljesítését (sikeres mű-
szaki átadás-átvételi eljárás) követő 15. (tizenötödik) banki napig, de 
legalább a jótállási bankgarancia Megrendelő részére történő átadá-
sának napjáig szól. A Vállalkozó köteles a bankgaranciát – a teljesítési 
késedelem esetén – a Megrendelő külön felhívása nélkül a késedelem 
idejével, de legalább 90 (kilencven) banki nappal meghosszabbítani, 
külön költség felszámítása nélkül. 

Fentieken túlmenően a bankgarancia levélnek tartalmaznia kell azt, hogy a 
bank kötelezi magát, hogy a Megrendelő első írásbeli felszólítására, a Vál-
lalkozó vagy bármely más személy esetleges kifogásolását figyelmen kívül 
hagyva, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a bank saját kötelezettsége 
alapján a megjelölt összeget azonnal kifizeti a Megrendelőnek. 
3.3. Biztosíték lehívása.    A Megrendelő jogosult a bankgarancia bevál-
tására, ha 
(a) a Vállalkozó a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés teljesítését a 

saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, 
de nem fejezi be, 

(b) a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés hatálya alatt a kivitelezési 
munka határidőben történő megvalósítása a Vállalkozó érdekkörében 
felmerülő bármely okból nem teljesülhet, és emiatt a Megrendelő el-
állási jogával él, vagy 

(c) ha a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés szerinti teljesítési határ-
idő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a munkát csak 
olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a 
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Megrendelőnek (az érdekmúlás bizonyítása nélkül) már nem áll érde-
kében. 

4. Tervek 
4.1. Tervek szolgáltatása.    A kivitelezés alapját képező terveket és mű-
leírásokat – amennyiben a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és 
az Egyedi Megrendelésben másként nem szerepel – a Megrendelő szol-
gáltatja. Amennyiben a Vállalkozó egyéb tervek elkészítésére köteles, arról 
a Felek a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megren-
delésben rendelkeznek. 
4.2. Tervdokumentáció megvizsgálása.    A Vállalkozó kötelezettséget 
vállal a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott tervdokumentáció szak-
vállalattól elvárható gondossággal történő megvizsgálására. Ennek ered-
ményeként a Vállalkozó a megfelelő teljesítést gátló, veszélyeztető körül-
ményekről, tervhibákról, továbbá a kivitelezés során felismerhetővé váló 
tervezési hibákról, hiányosságokról a Megrendelőt köteles haladéktalanul 
tájékoztatni, figyelmeztetni. Ha a Vállalkozó a megvizsgálási kötelezettség-
nek nem tesz eleget, vagy olyan hibát, amelyet kellő gondosság mellett 
észlelhetett volna, nem ismer fel, vagy erről a Megrendelőt nem tájékoz-
tatja, a Megrendelővel szemben teljes kártérítési felelősséggel tartozik. A 
Megrendelő a tervek hibája miatt a Vállalkozóval szemben felelősséggel 
nem tartozik. 
4.3. Eltérés a tervdokumentációtól.    A Vállalkozó jogosult bármely, a 
műszaki leírásban, illetve a költségvetésben meghatározott műszakilag és 
minőségileg teljes mértékben egyenértékű eljárás kivitelezésére, amelyek a 
Megrendelő igényét, előírásait kielégítik, és azt Megrendelő előzetesen 
írásban jóváhagyta. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy bármilyen, a kiviteli 
tervtől való eltérést a Megrendelővel előzetesen írásban jóvá kell hagyat-
nia. Amennyiben a Vállalkozó Megrendelő írásos engedélye nélkül a kiviteli 
tervtől eltérően végzi a munkát, a Megrendelő kötelezheti a Vállalkozót, 
hogy az elkészült munkát a Vállalkozó saját költségén bontsa el és az általa 
vállalt feladatot a jóváhagyott kiviteli terv szerint – a Szerződésben, illetve 
az Egyedi Megrendelésben eredetileg vállalt határidőben – valósítsa meg. 
4.4. Tervek felhasználása.    A Vállalkozó a Megrendelő által a kivitele-
zéshez rendelkezésére bocsátott terveket kizárólag a Szerződés, illetve az 
Egyedi Megrendelés teljesítése érdekében, a Szerződés, illetve az Egyedi 
Megrendelés időbeli hatálya alatt jogosult felhasználni, és nem jogosult 
azokat – jogosan igénybevett alvállalkozóit, továbbá a szakhatóságokat ki-
véve – harmadik személynek átadni, hozzáférhetővé tenni vagy módosí-
tani. 

5. Munkavégzés 
5.1. Vállalkozó általános kötelezettségei.    A Vállalkozó köteles elvé-
gezni, és elvégeztetni mindazon kivitelezési és egyéb szükséges munkála-
tokat, amelyek a kivitelezés szerződésszerű megvalósításához szükségesek. 
A Vállalkozó kötelezettséget vállal a szolgáltatás teljességéért és hiányta-
lanságáért, különösen azon tételek esetében, amelyek a Szerződés, illetve 
a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelés részét képező dokumentu-
mokban nem kerültek előírásra, azonban a szakmai szokások és a technika 
mai állása szerint hozzátartoznak a szerződéses feladatai és kötelezettsé-
gei teljes körű teljesítéséhez. A Vállalkozó szükség szerint térítésmentesen 
tervezői művezetést biztosít. A Vállalkozó köteles a munkáját időben úgy 
végezni és szervezni, a kivitelezést úgy koordinálni és az esetleges dönté-
seket a Megrendelőtől úgy megkövetelni, hogy a kivitelezés késedelem 
nélkül megkezdhető és folyamatosan megszakítás nélkül végezhető le-
gyen. 
5.2. Határidők.    A Vállalkozó határidőben teljesít, amennyiben a Szer-
ződés, illetve az Egyedi Megrendelés tárgyát képező kivitelezési munkák 
teljes körű, hiány- és hibamentes állapotban történő átadása és a műszaki 
átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása a Szerződésben, illetve az Egyedi 
Megrendelésben foglalt teljesítési határidőben megtörténik. 
A Szerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben megjelölt határidők 
mindegyike kötbérterhes határidő. A Vállalkozó köteles a Megrendelő által 
megállapított határidőket betartani, ellenkező esetben a Megrendelő jogo-
sult a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben, valamint az ÁSZF-
ben körülírt jogkövetkezményeket alkalmazni a Vállalkozóval szemben. 
5.3. Engedélyek és jóváhagyások.    A Vállalkozó kötelezettsége, hogy 
a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés teljesítéséhez szükséges és a 
Megrendelő által rendelkezésére nem bocsátott, illetve a Szerződés, illetve 
a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelés szerint nem a Megrendelő 
szolgáltatási körébe tartozó dokumentációt, engedélyt saját költségén be-
szerezze, illetve elkészíttesse. A Vállalkozó továbbá köteles arra, hogy a 
Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés teljesítéséhez szükséges, kifeje-
zetten a saját munkavégzéséhez köthető hatósági, közműszolgáltatói jó-

váhagyásokat beszerezze, illetve a hatóság vagy más szervek felé a beje-
lentési kötelezettségeknek eleget tegyen. A Vállalkozót tájékoztatási köte-
lezettség terheli azon bejelentések kapcsán, amelyeket jogszabályi rendel-
kezések alapján a Megrendelőnek kell megtennie, ezekre nézve a Megren-
delő felhatalmazást adhat a Vállalkozónak a képviseletében történő eljá-
rásra. 
A Megrendelő szükség szerint a Vállalkozó kérésére segítséget nyújt az 
egyéb engedélyek, jogosultságok és jóváhagyások kérelmeinek benyújtá-
sához. Amennyiben ezek beszerzéséhez, illetve megtételéhez a Megren-
delő nyilatkozata, meghatalmazása szükséges, úgy ezt a Megrendelő a 
Vállalkozó kérését követően 5 (öt) napon belül biztosítja. Az építési enge-
délyben, hatósági engedélyekben, közműszolgáltatók feltételeiben előírt 
követelményeket a Vállalkozó köteles teljesíteni, és a Vállalkozó erre való 
hivatkozással nem kezdeményezheti a Megrendelőnél a befejezési határ-
idő módosítását, kivéve, ha az engedélyező hatóságok a hivatalos eljárási 
határidőt túllépve döntenek, illetve, ha a Megrendelő mulasztásából ered 
az engedélyezési eljárások csúszása. 
5.4. Ütemterv.    A Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételt megelő-
zően napra bontott ütemtervet köteles készíteni, melyet köteles a Megren-
delő Projektirányítási Osztályára 6 (hat) nappal a tervezett munkakezdést 
megelőzően jóváhagyásra megküldeni. A Megrendelő az ütemtervet az 
átvételtől számított 2 (kettő) napon belül véleményezi, és amennyiben ki-
fogása nem merül fel, jóváhagyja. Amennyiben a Megrendelőnek kifogása 
merül fel, úgy az ütemtervet – kifogásait megjelölve – a Vállalkozónak ki-
egészítésre, javításra visszaadja. A jóváhagyott ütemterv hiányában a kivi-
telezést Vállalkozó nem kezdheti meg. Az ütemterv határidőn túli leadásá-
ból és/vagy az ütemterv hiányossága miatt visszaadott ütemterv újbóli jó-
váhagyásából eredő késedelem a Vállalkozó által vállalt teljesítési határidőt 
nem befolyásolhatja, ezekre határidő-módosítás érdekében a Vállalkozó 
nem hivatkozhat, továbbá semmilyen díj- vagy költségigénnyel nem léphet 
fel a Megrendelővel szemben. 
5.5. Munkaterület.    A Megrendelő által jóváhagyott ütemterv megléte 
esetén a Megrendelő a kivitelezés teljesítési helyét 2 (kettő) napon belül 
jegyzőkönyvileg munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó rendel-
kezésére bocsátja. Amennyiben a Megrendelő e kötelezettségét nem tel-
jesíti határidőben, a teljesítési határidő ezen késedelem idejével automati-
kusan meghosszabbodik. A Vállalkozót azonban a munkaterület biztosítá-
sának késedelme esetén sem elállási jog, sem kártérítés nem illeti meg. A 
Vállalkozó köteles a Megrendelő által felajánlott rész-munkaterület átvéte-
lére is. Megrendelő a rész-munkaterület átadással is eleget tesz a munka-
terület átadási kötelezettségének, feltéve, hogy a teljes munkaterület át-
adására Megrendelőnek fel nem róható okból nem kerül sor, és/vagy az 
egyes rész-munkaterületek átadása olyan ütemben történik, hogy az a Vál-
lalkozó Szerződésben, illetve Egyedi Megrendelésben meghatározott tel-
jesítési határidőit nem veszélyezteti. 
A Vállalkozó a munkaterületért annak átadás-átvételétől a Megrendelőnek 
való visszaadásáig (sikeres műszaki átadás-átvételig) felelősséggel tartozik, 
a teljesítési helyen a kárveszélyt a sikeres műszaki átadás-átvétel időpont-
jáig a Vállalkozó viseli. A Vállalkozó saját költségére és felelősségére köteles 
gondoskodni az elkészült és folyamatban lévő munka minőségének meg-
őrzéséről, továbbá a munkaterület (ideértve az ott tárolt, illetve beépített 
anyagokat, készülékeket, berendezéseket, stb.) őrzéséről, védelméről és a 
vagyonvédelmi rendszabályok betartásáról. A Vállalkozó feladata és köte-
lessége továbbá a munkaterület rendezett kialakítása (pl.: forgalmi táblák, 
munkaárok korlátozás, stb.), valamint a felvonulási területek, anyaglerakó 
helyek biztosítása. A Vállalkozót terheli a kivitelezéshez szükséges energia, 
és közüzemi szolgáltatások költsége, és saját költségén köteles gondos-
kodni a személyzetének, anyagainak, gépeinek, szerszámainak elhelyezé-
séről és őrzéséről (felvonulási költségek). 
A Vállalkozó a munkaterületet és a sikeres műszaki átadás-átvételt köve-
tően egyidejűleg köteles a Megrendelőnek birtokba adni, amelyet a Felek 
jegyzőkönyvben rögzítenek. 
5.6. Munkavégzés ideje.    A Vállalkozó a munkaterület átvételét köve-
tően folyamatos munkavégzésre köteles, amelytől kizárólag a Megrendelő 
előzetes írásbeli engedélye esetén térhet el. A Vállalkozó a Szerződésben, 
illetve az Egyedi Megrendelésben vállalt munkát – annak a vállalt határidő-
ben történő befejezése érdekében – nyújtott (07-19 óráig) műszakos, szük-
ség esetén hétvégi munkavégzéssel végzi, melynek költsége a vállalkozói 
díjba beépítésre került. Erre tekintettel a Vállalkozó a fenti munkavégzés 
miatt további díj- és költségigénnyel nem lép fel a Megrendelő felé. A Vál-
lalkozó tudomásul veszi, hogy a hétvégi, éjszakai munkavégzéshez szük-
séges engedélyeket, csendrendelet alóli felmentést a Vállalkozónak kell be-
szereznie. Az engedélyek meglétének hiányában a Vállalkozó nem folytat-
hat munkavégzést.  
A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a megvalósítás közbeni viták 
nem késleltethetik a munka megvalósítását, és nem adhatnak alapot befe-
jezési határidő módosításra. 
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A Vállalkozó nem áll le és függeszti fel a munkát, akkor sem, ha a leadott 
és jóváhagyott ütemtervhez képest előnyben van. Ebben az esetben is csak 
a Megrendelő előzetes írásbeli engedélye alapján szüneteltetheti a munkát. 
5.7. Kooperációs értekezlet.    Amennyiben a Szerződésben, illetve az 
Egyedi Megrendelésben meghatározott munka jellege megkívánja, a Meg-
rendelő kooperációs értekezleteket tart, amelyen a Vállalkozó köteles meg-
jelenni és az ott elhangzott feladatokat maradéktalanul végrehajtani. A fel-
adatokról a helyszínen jegyzőkönyv készül. 
5.8. Építési napló.    Amennyiben a Szerződésben, illetve a Keretszerző-
désben és az Egyedi Megrendelésben meghatározott munka építésügyi 
hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez kötött, úgy a munkaterület át-
adás-átvételétől kezdve az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 
191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben meghatározott előírások szerint épí-
tési naplót kell vezetni. Az építési napló vezetési kötelezettséget elektroni-
kus építési napló alkalmazás segítségével kell teljesíteni. A Szerződésnek, 
illetve az Egyedi Megrendelésnek tartalmaznia kell az alkalmazás haszná-
latához szükséges naplóügyfél-jelet. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy 
amennyiben a Megrendelő által az építési naplóba tett bejegyzésben fog-
laltaknak, az ott írt határidőben nem tesz eleget, a Megrendelő jogosult a 
tárgyi feladatot a Vállalkozó költségén elvégeztetni. 
5.9. Felmérési napló.    Az építési-szerelési munka mennyiségének fo-
lyamatos ellenőrzése céljából – az építési napló mellékleteként – a Vállal-
kozó az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) 
Korm. rendeletben meghatározottak szerint felmérési naplót köteles ve-
zetni, ha a Felek a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi 
Megrendelésben úgy állapodnak meg, hogy a felmérést tekintik az elvég-
zett munkák mennyiségének elszámolási alapjául. Ettől eltekinteni csak a 
fenti jogszabályban meghatározott esetekben lehet. 
5.10. Eredeti állapot dokumentálása.    A Vállalkozó a munka megkez-
dése előtt, a teljes terület (kerítéstől-kerítésig) eredeti állapotáról kamerás 
állapotfelvételt és digitális fényképet (min. 1MB/ fénykép) köteles készíteni, 
melyet köteles a közterület és út üzemeltetőjével elfogadtatni annak érde-
kében, hogy a munkálatok befejezésekor az átadás-átvételi eljárás problé-
mamentesen megvalósuljon. Amennyiben a Vállalkozó a felvételeket nem, 
vagy nem megfelelő minőségben (az eredeti állapot a fényképfelvétel 
alapján nem állapítható meg) készíti el, és ennek követeztében nem tudja 
igazolni a terület eredeti állapotát, úgy a Vállalkozó ezért teljes felelősség-
gel tartozik. A Vállalkozó e körben különösen, de nem kizárólagosan köte-
les saját költségen elvégezni minden, az eredeti állapot dokumentálásával 
igazolásával és/vagy azzal kapcsolatban felmerült – a közterület és út 
üzemeletetője által elrendelt – munkát. A Vállalkozó a jelen bekezdésben 
foglaltak szerint a munkálatok elvégzését követően is köteles fényképfelvé-
teleket készíteni. A fényképfelvételek az átadás-átvételi dokumentáció ré-
szét képezik, azok átadása hiányában Vállalkozó a számlát nem jogosult 
benyújtani. A jelen pontban foglaltakra Vállalkozó határidő módosítás ér-
dekében nem hivatkozhat, illetőleg további díj- és költségigénnyel nem 
léphet fel Megrendelővel szemben. 
5.11. Megrendelő ellenőrzési joga és utasításai.    A Megrendelő a 
Vállalkozó által vállalt kötelezettségnek megfelelő teljesítését – akár saját 
maga, akár megbízottja útján – folyamatosan és bármikor ellenőrizheti, ez 
a tevékenység azonban a Vállalkozót a feladat teljesítésében nem gátol-
hatja. A Vállalkozó köteles az ellenőrzéskor a Megrendelőnek, vagy a kép-
viseletében eljáró személynek minden, a kivitelezési munkára, vagy annak 
körülményeire vonatkozó információt feltétel nélkül és azonnal megadni. 
A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. A Megrendelő 
célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítása esetén a Vállalkozó köteles erről 
a Megrendelőt haladéktalanul, lehetőség szerint írásban értesíteni és ész-
revételét szakmailag megindokolni. Amennyiben a Megrendelő utasításá-
hoz a Vállalkozó figyelmeztetése ellenére is ragaszkodik, az utasításból 
eredő kockázatok őt terhelik, azonban a figyelmeztetés elmulasztásából 
eredő kárért a Vállalkozó a felelős. 
5.12. Megrendelő vagy más személy tulajdonának haszná-
lata.    A Vállalkozó a teljesítés során a Megrendelő vagy harmadik sze-
mély tulajdonát csak a teljesítéshez szükséges mértékben, a tulajdonos elő-
zetes értesítésével, vele történt megegyezés után vehet igénybe. A Vállal-
kozó teljes felelősséggel tartozik a teljesítéssel okozati összefüggésben tör-
ténő, harmadik személy balesete, vagyoni- és egyéb kára vonatkozásában. 
5.13. Együttműködés.    A Vállalkozó a munkálatokat a szakhatóságok 
és közmű-üzemeltetők előírásai szerint köteles végezni, különös tekintettel 
a kulturális örökségvédelmi, illetve műemlékvédelmi szakhatósági előírá-
sokra. A Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben bár-
mely jogszabály, hatósági rendelkezés, előírás, szabvány előírja, a szakfel-
ügyeletet köteles megrendelni. A Vállalkozónak a fentieken túlmenően is 
együttműködési kötelezettsége van a többi közmű- és útépítő kivitelezővel 
és ezek lebonyolítójával, valamint az érintett önkormányzatokkal, illetve 
egyéb szervezetekkel. 

A Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan 
körülményről, amely a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben 
vállalt feladatai teljesítésében akadályozza vagy korlátozza. 
5.14. Forgalomtechnikai előírások.    A Vállalkozó köteles a Megren-
delő, valamint a Megrendelő forgalomtechnikai tevékenységet végző szer-
ződött partnere által kialakított forgalomtechnikai, ideiglenes forgalom-
technikai keretek között végezni a kivitelezést és köteles a Megrendelő vo-
natkozó utasításai szerinti eljárásra. A Vállalkozó köteles a forgalomtechni-
kai előírásokat betartani. Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő írásos 
felszólítása ellenére sem tesz eleget a jelen pontban meghatározott köte-
lezettségének, a Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére a forgalom-
technikai lámpákat kihelyezni. A kihelyezés költségéről a Megrendelő 
számlát állít ki. Ezen számla ellenértéke a Vállalkozó által kiállított bármely 
számlába a pénzügyi teljesítés során beszámításra kerül. A forgalomtech-
nikai lámpázás éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén, a kivitelezés 
teljes időtartama alatt szükséges. 
5.15. Felhasználásra kerülő anyagok.    Amennyiben a Megrendelő a 
Vállalkozó részére anyagot biztosít, úgy a Megrendelő a rendelkezésre bo-
csátott anyagok tüzetes vizsgálatát a Vállalkozó számára előzetesen lehe-
tővé teszi. A Vállalkozó a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés aláírá-
sával kijelenti és tudomásul veszi, hogy az anyagok átvételével azokat meg-
felelőnek és a munka elvégzésére alkalmasnak ismeri el. A Vállalkozó erre 
tekintettel elfogadja továbbá, hogy a Megrendelő által rendelkezésre bo-
csátott anyagokra vonatkozó utólagos minőségi kifogása esetén a Vállal-
kozó terhére esik annak bizonyítása, hogy a hiányosság vagy meghibáso-
dás már az anyagok átvételét megelőzően is fennállt. Továbbá amennyi-
ben a Megrendelő részéről a munkavégzéshez anyagok biztosítására kerül 
sor, úgy a Vállalkozó köteles azzal a munkavégzés során, legkésőbb a 
munka (részmunka) befejezésekor tételesen elszámolni. Az elszámolásnak 
tartalmaznia kell a ténylegesen és a Megrendelő által igazoltan felhasznált, 
beépített anyagok, valamint a fel nem használt, és a Megrendelőnek do-
kumentáltan visszaszolgáltatok anyagok jegyzékét. Ha az átvett és elszá-
molt anyagokban hiány mutatkozik, a Vállalkozó köteles annak értékét 
anyagkezelési költséggel [amelynek mértéke 12 (tizenkettő) %] növelten 
megfizetni. Az átvett anyagokkal kapcsolatos mindennemű kárveszélyvise-
lés a Vállalkozóra száll át. 
A Vállalkozó kizárólag a tervek szerinti minőségű, a Megrendelő által jóvá-
hagyott anyagokat jogosult beépíteni a kivitelezés során. A Vállalkozó által 
a kivitelezés során felhasznált anyagoknak, az alkalmazott technológiának 
meg kell felelniük az előírásoknak (hatályos szabványoknak, műszaki irány-
elveknek, hatósági- és gyártóműi előírásoknak, valamint a vonatkozó jog-
szabályoknak). A Vállalkozó köteles a különböző anyagok, szerelvények, 
berendezések származási helyét, minőségtanúsítását hitelt érdemlő doku-
mentumokkal igazolni. A Vállalkozó köteles a dokumentált gyártóműi bi-
zonylatokat, mint a kivitelezés hivatalos ügyiratainak tartozékait az építke-
zés végéig megőrizni és az átadás-átvétellel egyidejűleg a Megrendelőnek 
átadni, továbbá a minőséggel kapcsolatos megfelelőségi nyilatkozatot 
tenni. A Vállalkozó – a Megrendelő műszaki ellenőrének építési naplóban 
történő írásbeli felhívására – köteles a minőség tanúsítását szolgáló doku-
mentumokat az átadás-átvételt megelőzően is átadni. 
5.16. Munkarészek eltakarása.    Az egyes munkarészek eltakarása csak 
a műszaki ellenőr engedélyével történhet, amelyhez a Vállalkozónak a 
munkarészek minőségét tanúsítania kell. A Vállalkozó a Megrendelőt, mű-
szaki ellenőrt az eltakarás megkezdéséről 3 (három) munkanappal koráb-
ban köteles értesíteni telefaxon, e-mailen vagy táviratban. Amennyiben a 
Vállalkozó bármely szerkezetet engedély nélkül takar el, úgy a Megrendelő 
ezen részeket műszaki teljesítésként mindaddig nem veszi figyelembe, 
amíg Vállalkozó az érintett rész megfelelőségét saját költségén kétséget 
kizáróan nem igazolja (ideértve az eltakart munkarész feltárását, visszaépí-
tését és kijavítását). 
5.17. Munkabiztonság és környezetvédelem.    A Vállalkozó köteles 
betartani a munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi előírásokat a Meg-
rendelő kötelező érvényű előírásaihoz illeszkedő módon, valamint a köz-
területi rendre vonatkozó előírásokat és megteszi a szükséges intézkedé-
seket a tevékenységével összefüggő esetleges károk, balesetek, sérülések 
elkerülése érdekében. Köteles továbbá lehetővé tenni a hatóságok részére 
a munkaterület ellenőrzését, az általuk észrevételezett hiányosságokat kö-
teles megszüntetni. 
5.18. Minőség, minőségbiztosítás.    A Vállalkozó a műszaki előírások-
ban, illetve a vonatkozó magyar szabványok előírásai, valamint az EU aján-
lások szerinti, az azokban meghatározott I. osztályú teljesítést vállal. 
A munkálatok a Megrendelő jóváhagyása nélkül nem kezdhetők meg. 
A Megrendelő jóváhagyása azonban nem mentesíti a Vállalkozót az 
egyébként szükséges engedélyek beszerzése alól, illetve a Vállalkozó teljes 
körű felelősségét sem csökkenti. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, 
hogy a minőségbiztosítás ügyét kiemelten kezeli és ezt alvállalkozóitól, be-
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szállítóitól is megköveteli. A velük kötendő szerződésekben hasonló ér-
telmű feltételeket szab, és intézkedéseivel általában a megrendelői bizalom 
erősítésére és a nem megfelelés kockázatának csökkentésére törekszik. 
5.19. Állagmegóvás.    A Vállalkozó a munkavégzés során köteles a 
meglévő építmények, burkolatok állagmegóvásáról gondoskodni. A ron-
gálásokból eredő hibák kijavítása a Vállalkozó feladata, amelyeket térítés-
mentesen köteles a műszaki átadás – átvételi eljárás megkezdéséig végre-
hajtani. 
5.20. Építési helyszín rendbetétele.    A kivitelezésből eredően keletke-
zett bontási vagy építési törmelék jogszabályoknak megfelelő elhelyezése 
valamint a Vállalkozó saját felvonulási jellegű létesítményeinek kivitelezése 
és bontása, és ebből adódóan a terület megtisztítása a Vállalkozó köteles-
sége. Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségét a sikeres műszaki át-
adás-átvételt követő 5. (ötödik) napig, illetve a Felek által meghatározott 
egyéb határidőre (ha van) nem teljesíti, úgy a Megrendelő jogosult a Vál-
lalkozó költségére az építési helyszín helyreállításáról gondoskodni, és an-
nak összegét bármely a Vállalkozó részére esedékessé váló kifizetés ösz-
szegébe beszámítani. 
5.21. A munka felfüggesztése.    A Vállalkozó a Megrendelő írásbeli 
utasítására köteles a Megrendelő által megszabott időkben és módon fel-
függeszteni a kivitelezés egyes részeinek vagy teljes egészének munkála-
tait, és köteles a munkaterület, illetve az ott lévő eszközök, berendezések, 
anyagok megfelelő tárolásáról, védelméről és biztonságáról gondoskodni. 
A Megrendelő nem köteles értesíteni a Vállalkozót a felfüggesztés okairól. 
A felfüggesztés következtében a Vállalkozónak okozott, és a Vállalkozó ál-
tal hitelt érdemlő módon igazolt költségeket a Megrendelőnek kell viselnie, 
kivéve, ha a felfüggesztés a Vállalkozó felelősségére vezethető vissza. A 
Vállalkozónak akkor van joga ilyen irányú rendkívüli költségek követelésé-
hez, ha ezen szándékáról, valamint a felmerülő költségekről a Megrendelő 
utasítását követő 15 (tizenöt) napon belül írásban értesíti a Megrendelőt. 

6. Megrendelő általi átvétel eljárásrendje 
6.1. Műszaki átadás-átvételi eljárás.    A Vállalkozó – amennyiben a 
Felek részteljesítésben állapodtak meg, úgy a részteljesítéseket, valamint – 
a végteljesítést, annak befejezését megelőzően legalább 72 (hetvenkettő) 
órával köteles a Megrendelőnek készre jelenteni. A vállalkozói készre je-
lentés alapján – amennyiben a kivitelezett munka elkészültnek és átvételre 
késznek tekinthető – a Megrendelő a készre jelentés kézhezvételétől szá-
mított 8 (nyolc) napon belüli időpontra kitűzi a műszaki átadás-átvételi el-
járást. Az átadás-átvételi eljárást a Megrendelő hívja össze és folytatja le a 
Vállalkozó és az illetékes hatóságok, illetve a Megrendelő részvételével. Az 
átadás-átvételi eljárás feltételeinek biztosítása, valamint költségeinek vise-
lése Vállalkozó felelőssége illetve feladata. Az átadás-átvételi eljárásról az 
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rende-
letben meghatározott előírások szerint jegyzőkönyv készül 3 (három) pél-
dányban, amelyet mindkét Fél képviselője aláír. 
A teljesítés elismerését olyan hibák alapján nem lehet megtagadni, amelyek 
rendeltetésszerű üzemvitel mellett kijavíthatók és a rendeltetésszerű hasz-
nálatra alkalmasság teljesül. Ezekről a hibákról az átadás-átvétel során hi-
bajegyzéket kell felvenni és a hibajegyzékben foglalt javítások teljesítésére, 
a hiányosságok megszüntetésére Vállalkozónak megfelelő, jegyzőkönyvi-
leg rögzített póthatáridőt kell vállalnia. A hiba vagy hiányosság elhárításáig 
a Megrendelő jogosult a vállalkozási díj arányos részét visszatartani. 
Ha az átadás-átvételi eljárás során a teljesítés elismerésének a megtagadá-
sára kerül sor, az átadás-átvételi eljárás meghiúsultnak minősül, és azt a 
Felek – miután a Vállalkozó elvégezte az átadás-átvételhez szükséges 
munkákat – azonos feltételekkel megismételni kötelesek. A megismétlésből 
eredő többletköltség a Vállalkozót terheli. 
6.2. A sikeres műszaki átadás-átvétel feltételei.    Az átadás-átvételi 
eljárás során a Vállalkozónak igazolnia kell, hogy a munka a Szerződésben, 
illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésben (valamint az 
esetlegesen menetközben elrendelt megrendelői módosításokban) meg-
határozott követelményeknek, az előírt szabványoknak, specifikációknak, 
műszaki követelményeknek és hatósági előírásoknak megfelelően, hiány- 
és hibamentesen, I. osztályú minőségben elkészült. 
A Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás során köteles továbbá a teljesítésével 
kapcsolatos valamennyi dokumentációt a Megrendelő részére – amennyi-
ben a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrende-
lésben másként nem szerepel – 4 (négy) példányban átadni, amely a mű-
szaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának feltétele, így többek között, 
de nem kizárólagosan a munkaterület munkavégzés előtti és utáni állapo-
tának fényképes dokumentációját, és a kivitelezés eredményeként létrejött 
létesítmény fenntartásához és működéséhez szükséges, valamint egyéb 
szerződéses feladatok teljesítésével kapcsolatos magyar nyelvű jegyző-
könyveket, műszaki dokumentációkat és a minőség tanúsítását szolgáló 
dokumentumokat. 

6.3. Utófelülvizsgálat és próbaüzem.     Amennyiben a munka jellege 
megkívánja, a Felek az átadás-átvételi eljárástól számított 1 (egy) éven belül 
a munkát újból megvizsgálják (utófelülvizsgálat). Amennyiben a Vállalkozó 
által elvégzett munka jellege megkívánja, az átadás-átvétel próbaüzemmel 
történik, melynek időtartama – amennyiben a Felek a Szerződésben, illetve 
a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésben másképp nem álla-
podnak meg – 30 (harminc) nap. Amennyiben akár utófelülvizsgálat, akár 
próbaüzem szükségessége merül fel, annak részletszabályait a Felek a 
Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésben 
rögzítik. 
6.4. Jogfenntartás.    A Vállalkozó hibás teljesítése folytán fennálló fele-
lősségét nem zárja ki, illetve nem korlátozza annak ténye, hogy a Megren-
delő a Vállalkozó által végzett munkát megvizsgálja, elfogadja vagy átveszi. 
Bármilyen nem szerződésszerű teljesítés jogfenntartás nélküli elfogadása a 
Megrendelő részéről nem jelent joglemondást azon igényről vagy igények-
ről, amelyek a Megrendelőt a Vállalkozó szerződésszegése következmé-
nyeként megilletik. 

7. Vállalkozói díj 
7.1. Vállalkozói díj.    A vállalkozói díj tartalmazza a Szerződés, illetve az 
Egyedi Megrendelés szerinti kivitelezési munka teljes körű, I. osztályú mi-
nőségben, hiba- és hiánymentesen a jelzett határidőre történő elvégzésé-
hez szükséges minden költséget, a kivitelezési tevékenységgel kapcsolat-
ban fizetendő valamennyi díjat, illetéket, vámot, biztosítási díjat és egyéb 
hasonló jellegű költséget, valamint minden további, a szerződéses felada-
tok, illetve a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek teljesítésével felme-
rülő egyéb költséget. 
7.2. Átalányáras szerződés szabályai.    Átalányáras szerződés esetén 
a vállalkozói díj a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi 
Megrendelésben meghatározott egyösszegű nettó átalányár. A Vállalkozó 
átalányáras szerződés esetén is köteles az egyösszegű átalányár mértékét 
megalapozó költségvetést (kölcsönösen elfogadott egységár és mennyiség 
szerint) készíteni (egyösszegű átalányár felbontása), amely a Szerződés, il-
letve a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelés mellékletét képezi, ez 
azonban nem minősíti a szerződést tételes elszámolásúvá. 
Amennyiben a Vállalkozó bármilyen okból nem vette figyelembe (nem kal-
kulálta) a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés tartalmát képező, vagy 
egyébként műszakilag szükséges munkát, akkor a többletmunkát a Vállal-
kozónak saját költségére kell elvégeznie, ezért többletdíjazást, illetve költ-
ségtérítést a Megrendelőtől nem igényelhet. A Vállalkozó az átalányáron 
felül csak a pótmunkák ellenértékét követelheti. 
7.3. Tételes elszámolású szerződés szabályai.    Tételes elszámolású 
szerződés esetén a Felek a vállalkozói díjat a Szerződés, illetve a Keretszer-
ződés és az Egyedi Megrendelés mellékletében foglalt költségvetésben 
meghatározott egységárak alapján állapítják meg. A költségvetés tételei-
hez tartozó egységárak csak bruttó megjelölés esetén tartalmazzák az áfát. 
Az elvégzett munkákat (ideértve a többletmunkát és a pótmunkát is) és 
azok mennyiségeit a felmérési naplóban kell számításba venni. Amennyi-
ben a Vállalkozó nem vesz részt, a Megrendelő által végzett felmérést pon-
tosnak kell elfogadni. A ténylegesen fizetendő vállalkozói díj kiszámítása az 
adott összeg esedékessége alkalmával történik oly módon, hogy a Felek a 
Vállalkozó által ténylegesen felhasznált anyagok és elvégzett szolgáltatá-
sok Megrendelő által igazolt mennyiségét megszorozzák a költségvetés-
ben szereplő egységárakkal és az így kapott részösszegeket összeadják. 
7.4. Többletmunka és pótmunka elszámolása.    A Vállalkozó mind a 
többletmunkát, mind az utólag megrendelt pótmunkát is köteles elvégezni, 
amelyek tekintetében a Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény (a továbbiakban mint a „Ptk.”) 6:244. § alatti meghatározásokat 
veszik alapul. A pótmunka csak akkor kerülhet elvégzésre, ha azt a Meg-
rendelő előzetesen írásban érvényesen megrendelte. Amennyiben a nem 
szabályszerűen elrendelt pótmunkát a Vállalkozó mégis elvégzi, úgy e kör-
ben a Vállalkozó saját felelősségére jár el, és a jogalap nélküli gazdagodás 
szabályai szerint az így elvégzett munkája értékének megtérítésére tarthat 
csak igényt. 
Többletmunka felmerülése (tételes elszámolású szerződés esetén) vagy 
utólag megrendelt pótmunka esetén a Felek a Szerződés, illetve a Keret-
szerződés és az Egyedi Megrendelés mellékletét képező költségvetésben 
rögzített egységárakat veszik figyelembe. Amennyiben a költségvetés a 
többletmunka vagy pótmunka során felmerült tételt nem tartalmazza, úgy 
a Felek az eredeti költségvetés árképzése szerinti egységárakat, óradíjakat 
és kölcsönösen elfogadott költségeket, vagy a Szerződésben, illetve a Ke-
retszerződésben és az Egyedi Megrendelésben meghatározott egyéb szá-
mítási módokat alkalmazzák. 
Abban az esetben, ha többletmunka kerül megállapításra (tételes elszámo-
lású szerződés esetén) vagy pótmunka kerül megrendelésre, annak ellen-
értéke legkésőbb az utolsó számlát megelőzően, vagy azzal egyidejűleg 
kerülhet benyújtásra. A Vállalkozó nem számolhat el olyan többletmunkát 
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vagy pótmunkát, amely a tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, 
amelyet a Vállalkozónak az adott tevékenységet üzletszerűen végző, kellő 
szakismerettel és tapasztalattal rendelkező személytől elvárható szakmai 
gondosság mellett észlelnie kellett, de ezen hiányosságot az ajánlatadás 
során nem jelezte a Megrendelő felé. 
7.5. Tartalékkeret.    Amennyiben a Megrendelő tartalékkeretet biztosít, 
úgy annak felhasználását kizárólag a Megrendelő rendelheti el. A tartalék-
keret kizárólag a kivitelezés teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos 
használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható 
fel. 
7.6. Előleg.    Amennyiben a Felek a Szerződésben, illetve az Egyedi Meg-
rendelésben előlegfizetésben állapodnak meg, úgy a Vállalkozó az előleg 
összegére vonatkozóan egyedi azonosítóval (pl. sorszám) ellátott előleg-
bekérőt küld a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés aláírását követő 7 
(hét) napon belül a Megrendelő részére, e határidő elmulasztása esetén a 
Felek úgy tekintik, hogy a Vállalkozó az előleg megfizetésére vonatkozó 
igényéről lemondott. Az előlegbekérő alapján Megrendelő az előleget a 
kézhezvételtől számított 30 (harminc) napon belül fizeti meg átutalással a 
Vállalkozó részére. A Vállalkozó a megfizetett előlegről a jóváírást követő 
7 (hét) napon belül számlát állít ki, amelyet ezen határidőn belül köteles a 
Megrendelőnek megküldeni. A Vállalkozónak az előlegszámlán minden 
esetben szerepeltetnie kell az előleg átutalásakor a Megrendelő által az 
átutalás közlemény rovatában megadott azonosító adatokat, a Szerződés, 
illetve az Egyedi Megrendelés számát és az előlegbekérő azonosítóját. A 
Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az előlegszámla megküldé-
sének késedelme esetén a Megrendelő annak áfatartalmára mint alapra 
vonatkozóan a Ptk. szerinti késedelmi kamat összegének megfelelő kötbért 
számíthat fel, illetve az előlegszámla beérkezéséig jogosan tarthat vissza 
esedékessé váló kifizetéseket, valamint egyéb kárát is érvényesítheti. A Vál-
lalkozó a (vég)számlában köteles elszámolni a korábban Megrendelő által 
megfizetett előleget. 
7.7. Előleg-visszafizetési biztosíték.    Amennyiben a Felek a Szerző-
désben, illetve az Egyedi Megrendelésben eltérően nem állapodnak meg, 
a Megrendelő az előlegfizetés teljesítését előleg-visszafizetési biztosíték 
rendelkezésre bocsátása feltételéhez köti. A Vállalkozó az előlegbekérő 
megküldésével egyidejűleg a Megrendelő javára szóló, korlátozás nélküli 
és visszavonhatatlan előleg-visszafizetési biztosítékot nyújt a Megrendelő 
részére. A biztosítéknak az előleg összegének megfelelő összegre kell szól-
nia és a teljesítési határidőig kell érvényesnek lennie. A Vállalkozó teljesítési 
késedelem esetén köteles a biztosítékot a Megrendelő külön felhívása nél-
kül a késedelem idejével, de legalább 90 (kilencven) nappal, külön költség 
felszámítása nélkül meghosszabbítani. A Vállalkozó az előleg-visszafizetési 
biztosítékot bankgarancia formájában köteles nyújtani. 

8. Fizetés 
8.1. Részteljesítés és részszámlázás.    Amennyiben a Felek a Szerző-
désben, illetve az Egyedi Megrendelésben úgy állapodnak meg, hogy a 
Megrendelő részteljesítést nem fogad el, de a vállalási ár egyes részleteinek 
kiegyenlítését a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben megha-
tározott műszaki készültséghez köti, úgy a műszaki készültség alapján a 
számla kifizetésének feltétele a Megrendelő által aláírt részteljesítési igazo-
lás. Ezen részteljesítési igazolás az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 
CXXVII. törvény (a továbbiakban mint az „Áfa tv.”) 57.§ szerint részteljesí-
tésként számlázható, azonban ez nem minősül a munkák egyes részei át-
adás-átvételének (részteljesítésnek), ezáltal a szolgáltatást a Felek továbbra 
is oszthatatlannak tekintik. 
Amennyiben a Felek a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben 
úgy állapodnak meg, hogy a Megrendelő részteljesítést elfogad, úgy a 
részteljesítés alapján a számla kifizetésének feltétele az adott részre vonat-
kozó sikeres műszaki átadás-átvétel és a Megrendelő által aláírt résztelje-
sítési igazolás. 
8.2. Általános forgalmi adó (áfa).    Amennyiben a Vállalkozó belföl-
dön nyilvántartásba vett áfa alany és a Szerződés, illetve az Egyedi Meg-
rendelés szerinti munka az Áfa tv. 142. § (1) b) pontja hatálya alá tartozik, a 
Vállalkozó által számlázott vállalkozói díj áthárított adót nem tartalmazhat. 
Az áfa felszámításának kötelezettsége a Megrendelőt terheli, melyre való 
hivatkozást a számlán is fel kell tüntetni.  
Amennyiben a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés tárgya olyan ha-
tósági engedélyhez vagy hatósághoz történő bejelentéshez kötött építési-
szerelési és egyéb szerelési munka, amely ingatlan létrehozatalára, bővíté-
sére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására – ideértve az ingatlan 
bontással történő megszüntetését és rendeltetésének megváltoztatását is 
– irányul, az ügylet az Áfa tv. 142.§ szerint fordított adózás alá esik, ha a 
Vállalkozó adóalanyiságára vonatkozó fenti feltételek is fennállnak. 
Amennyiben a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés tárgya nem olyan 
hatósági engedélyhez vagy hatósághoz történő bejelentéshez kötött épí-

tési-szerelési és egyéb szerelési munka, amely ingatlan létrehozatalára, bő-
vítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására – ideértve az ingatlan 
bontással történő megszüntetését és rendeltetésének megváltoztatását is 
– irányul, az ügyletre az általános áfaszabályok vonatkoznak. Ebben az 
esetben a Megrendelő a bruttó – azaz a mindenkor hatályos adójogsza-
bályokban meghatározott mértékű áfával növelt – vállalási árat fizeti meg 
a Vállalkozónak. 
8.3. Számlakiállítás.    A számla kiállításának alapja a Megrendelő által – 
amennyiben a Felek részteljesítésben állapodtak meg, úgy a részteljesítés, 
valamint – a végteljesítés tekintetében kiadott teljesítési igazolás, amelyet 
a Vállalkozó köteles a kiállított számla mellé csatolni. A Vállalkozó a számlát 
a mindenkori adózási, illetve számviteli jogszabályoknak, továbbá a Meg-
rendelő által meghatározott egyéb tartalmi és formai követelményeknek 
megfelelően köteles kiállítani. A számlának tartalmaznia kell a teljesítés idő-
pontját, a fizetés módját és határidejét, a Szerződés, illetve a Keretszerző-
dés és az Egyedi Megrendelés SAP DMS és/vagy SAP SRM azonosítóját, a 
műszaki létesítmény megnevezését és a teljesítés helyszínét, ellenkező 
esetben a Megrendelő a számlát azonosíthatatlannak tekinti, és a Vállalko-
zónak kijavításra visszaküldi. A hibásan kiállított számlából eredő károkért 
a Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik. 
8.4. Elektronikus számlázás.    A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a 
Vállalkozó elektronikus úton bocsássa rendelkezésre a számláját az általá-
nos forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 175. § (2) bekezdés a) 
pont rendelkezéseinek megfelelően. Az így kiállított elektronikus számlát a 
Megrendelőnek és a Vállalkozónak is elektronikus formában kell megőriz-
nie, archiválnia, illetve a Vállalkozónak az Online számla Adatszolgáltatás-
ban is elektronikus számlaként kell lejelentenie. Az elektronikus formában 
kiállított számlát a Megrendelő kizárólag speciális megjelenítő szoftver 
használatát nem igénylő, vizuális megjelenítésre is alkalmas, az alábbi fel-
tételeknek megfelelő formátumban tudja befogadni: 
(a) minősített elektronikus aláírással / hash kóddal hitelesített PDF kép 

vagy szövegfelismerésre alkalmas formátumú dokumentum, mely tar-
talmaz egy, a PDF dokumentumba mellékletként beágyazott XML 
számla leíró adatfájlt, vagy 

(b) minősített elektronikus aláírással / hash kóddal hitelesített, szövegfelis-
merésre alkalmas PDF dokumentum, vagy 

(c) közvetlenül elektronikus számlázó programból PDF-ben generált, és 
e-mail-ben megküldött, elektronikus aláírással / hash kóddal el nem 
látott számla, mely szövegfelismerésre alkalmas (másodpéldány ese-
tén szükséges a minősített elektronikus aláírással történő hitelesítés). 

A Vállalkozó a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben tájékoztatja a 
Megrendelőt, hogy a fentiek szerinti elektronikus számlázási lehetőségek 
valamelyikével kíván-e élni. A fentieknek megfelelő elektronikus formában 
kiállított számlát a Vállalkozó Szerződésben, illetve Keretszerződésben 
meghatározott e-mail címéről a Megrendelő eszamla@vizmuvek.hu e-
mail címére szükséges továbbítani. A Megrendelő ezúton nyilatkozik arról, 
hogy a fenti feltételeknek megfelelő elektronikus számlák befogadásához, 
feldolgozásához és megőrzéséhez alkalmas rendszerrel rendelkezik. 
A fentiektől eltérően kiállított elektronikus számlát a Megrendelő nem kö-
teles befogadni. A Megrendelő továbbá távnyomtatású számlát sem fogad 
be, tekintettel arra, hogy a távnyomtatással kibocsátott számlák nem elekt-
ronikus, hanem papíralapú számlának minősülnek. 
8.5. Fizetési határidő.    A Megrendelő a számla beérkezésétől számított 
15 (tizenöt) napon belül köteles azt felülvizsgálni, és visszautasítás esetén a 
Vállalkozót erről írásban értesíteni. A Megrendelő a számlát a kézhezvétel-
től számított 30 (harminc) napon belül, átutalással fizeti ki. A Felek megál-
lapítják, hogy a számla fizetési határidejét a szabályszerűen és a megfelelő 
adatokkal kiállított számla kézhezvételétől számítják. 
8.6. Beszámítás.    A Megrendelő jogosult a számla kiállításakor elszá-
molni vagy annak összegéből a Megrendelő egyoldalú nyilatkozata alapján 
beszámítással levonni a Vállalkozó hibás teljesítéséből, szerződésszegésé-
ből eredő, illetve a Vállalkozóval szemben bármely jogcímen fennálló igé-
nyét, így különösen, de nem kizárólagosan bármely kötbért, illetve ezen 
felül a Megrendelő mindazon kárát, költségét, kiadásait, mely a Vállalkozó 
szerződésszegésével, hibás teljesítésével okozati összefüggésben őt érte. 
8.7. Fizetési engedmény (skontó).    A fizetési határidő előtti fizetési 
teljesítés esetén a Vállalkozó engedményt ad a Szerződés, illetve az Egyedi 
Megrendelés szerinti teljesítés ellenértékéből. Ennek mértéke az előteljesí-
tés minden 10. (tizedik) napja után 0,3 (nulla egész három tized) %. A Meg-
rendelő az engedménnyel csökkentett díjat utalja át. Az engedményről a 
Vállalkozó számlát módosító okiratot külön nem készít. A Vállalkozó által 
kiállítandó számlán a rövidebb fizetési határidőt és az ehhez tartozó en-
gedmény mértékét köteles azonban feltüntetni. 
8.8. Késedelmes fizetés.    A Megrendelő késedelmes fizetése esetében 
a Vállalkozó jogosult a Ptk-ban meghatározottak szerinti késedelmi kama-
tot felszámítani az elfogadott számla összege után a késedelmes napokra 
számítva. A Megrendelő nem köteles kamatot fizetni a vitatott vagy jóvá 
nem hagyott számla összege után. A Vállalkozónak a Megrendelő fizetési 
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késedelme esetén sincsen joga a munka felfüggesztésére vagy a Megren-
delő más megrendeléseinek visszatartására. 

9. Jótállási kötelezettség 
9.1. Jótállás.    Amennyiben a Felek a Szerződésben, illetve a Keretszer-
ződésben és az Egyedi Megrendelésben eltérően nem állapodnak meg, a 
Vállalkozó a kivitelezés tárgyára a sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását 
követő első munkanaptól számítottan legalább 4 (négy) éves időtartamra 
jótállást vállal. A Vállalkozó ezen felül a vonatkozó jogszabályokban előírt 
időtartamú szavatosságot, valamint a beépített anyagok tekintetében a 
jogszabályok által előírt kötelező alkalmassági időt vállalja. A Vállalkozó a 
fentiek szerint jótállást, illetve szavatosságot vállal a Megrendelővel szem-
ben a szerződésszerű teljesítésért, vagyis azért, hogy a teljesítéskor 
(amennyiben ezek tekintetében értelmezhető) a kivitelezési munkák, vala-
mint a beépített anyagok  
(a) megfelelnek a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi 

Megrendelésben előírt feltételeknek, a jogszabályoknak és hatósági 
előírásoknak, 

(b) megfelelnek mindazon céloknak, amelyekre gyártották és eladták, és 
amelyekre a Megrendelő használni fogja, ideértve azon speciális célo-
kat is, amelyekről a Vállalkozó tudomással bír vagy tudnia kell, 

(c) mentesek harmadik személy bármilyen természetű igényétől vagy jo-
gától, és 

(d) törvényes jogcímmel kerülnek a Megrendelő tulajdonába. 
A jótállás, illetve a szavatosság időtartama alatt a Vállalkozó köteles saját 
költségén 
(a) az élet-, vagy balesetveszélyt jelentő hibák kijavítását annak tudomá-

sára jutását követően azonnal 
(b) a víziközmű-szolgáltatással összefüggő üzemeltetést akadályozó hi-

bák kijavítását, annak tudomására jutását követő 24 (huszonnégy) órán 
belül 

(c) a víziközmű-szolgáltatással összefüggő üzemeltetést nem akadályozó 
hibák kijavítását, annak tudomására jutását követő 3 (három) napon 
belül 

megkezdeni, és folyamatos munkavégzéssel a Megrendelő által előírt ha-
táridőn belül teljes egészében kijavítani. 
Ha a Vállalkozó a fenti határidőn belül a hibákat nem javítja ki, a Megren-
delő jogosult a Vállalkozó egyidejű értesítése mellett a kijavítást a Vállal-
kozó költségére saját maga elvégezni, vagy azt harmadik személlyel elvé-
geztetni. 
9.2. Garanciális felülvizsgálat.    A Felek a jótállás lejáratának napján az 
elkészült munkára vonatkozóan utófelülvizsgálati eljárást folytatnak le, 
melynek jegyzőkönyvileg igazolt sikeres lezárása a jótállási bankgarancia 
visszajuttatásának feltétele. Az utófelülvizsgálati eljárás kezdőnapját a Felek 
az átadás-átvételi jegyzőkönyvben pontosan meghatározzák. A Megren-
delő legkésőbb az utófelülvizsgálati eljárás kezdőnapját megelőző 30. (har-
mincadik) napon hibajegyzéket nyújt át a Vállalkozónak, aki az ott jelzett 
hibákat az utófelülvizsgálati eljárás kezdőnapjáig köteles kijavítani. 

10. Jótállási biztosíték 
10.1. Biztosíték formája.    Amennyiben a Vállalkozó a Szerződés, illetve 
a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelés alapján jótállási biztosíték 
nyújtására köteles, a Vállalkozó a jótállási biztosítékot bankgarancia formá-
jában köteles nyújtani. Amennyiben a Felek a Szerződésben, illetve a Ke-
retszerződésben és az Egyedi Megrendelésben akként állapodnak meg, a 
Vállalkozó a biztosítékadási kötelezettségének egyéb, a Megrendelő által 
elfogadott módon is eleget tehet. 
10.2. Biztosíték követelményei.    Amennyiben a Felek a Szerződés-
ben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésben jótállási biz-
tosíték nyújtásáról rendelkeznek, úgy a Vállalkozó – a Felek eltérő megál-
lapodása hiányában – legkésőbb a Szerződés, illetve az Egyedi Megrende-
lés teljesítésének (a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának) idő-
pontjában köteles a Megrendelő javára szóló jótállási bankgaranciát át-
nyújtani a Megrendelőnek. A jótállási bankgarancia akkor megfelelő, ha 
(a) a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrende-

lésben meghatározott összegre szól, 
(b) korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, és 
(c) futamideje (érvényessége) – amennyiben a Felek a Szerződésben, il-

letve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésben eltérően nem 
állapodnak meg – a jótállás teljes időtartamára szól. A Vállalkozó kö-
teles a bankgaranciát – a jótállási késedelem esetén – a Megrendelő 
külön felhívása nélkül a késedelem idejével, de legalább 90 (kilencven) 
banki nappal meghosszabbítani, külön költség felszámítása nélkül. 

Fentieken túlmenően a bankgarancia levélnek tartalmaznia kell azt, hogy a 
bank kötelezi magát, hogy a Megrendelő első írásbeli felszólítására, a Vál-
lalkozó vagy bármely más személy esetleges kifogásolását figyelmen kívül 

hagyva, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a bank saját kötelezettsége 
alapján a megjelölt összeget azonnal kifizeti a Megrendelőnek. 
10.3. Biztosíték lehívása.    A jótállási bankgarancia beváltásának felté-
tele, hogy 
(a) a Megrendelő írásban nyilatkozik a Bank felé arról, hogy a Vállalkozó 

a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés szerint hibásan teljesített, 
és ezzel egyidejűleg a Bank felé benyújt egy, a Vállalkozóhoz intézett 
értesítés másolatot arról, hogy a teljesítést a Megrendelő hibásnak ítéli, 

(b) az értesítést követő 15 (tizenöt) napon belül a Megrendelő nyilatkoza-
tot küld a Banknak arról, hogy a Vállalkozó a hiba megfelelő kijavítá-
sára nem tett intézkedést. 

11. Kártérítés 
11.1. Kártérítési felelősség.    Amennyiben a Vállalkozó tevékenységére 
visszavezethető okból a Megrendelőnek vagy harmadik személynek kára 
származik – függetlenül attól, hogy azok előre láthatóak voltak-e vagy sem 
–, a Vállalkozó köteles azt megtéríteni. A Vállalkozó önálló felelősséggel 
tartozik a saját tevékenységi körébe eső cselekményekért és mulasztáso-
kért. A Vállalkozó kártérítési felelőssége teljes, és a felmerült károk, a kö-
vetkezményi károk, továbbá az elmaradt vagyoni előny megtérítésére egy-
aránt kiterjed. 
11.2. Vállalkozó helytállási kötelezettsége.    A Vállalkozó köteles a 
Megrendelő helyett helyt állni, és Megrendelőt mentesíteni minden olyan 
veszteséggel, szankcióval, követeléssel és peres eljárással szemben, ame-
lyek harmadik személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, va-
lamint az ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében, vagy a 
szerződéses feladatok egyéb ok miatti nem szerződésszerű teljesítésével 
(ideértve bármiféle szerzői jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név vagy 
egyéb védett jog megsértését is) kapcsolatosan keletkeznek. Ezen felelős-
ség- és tartozásátvállalás alapján a Vállalkozó többek között köteles bár-
mely esetleges bírságot, kártérítést és költséget a Megrendelő helyett a jo-
gosult vagy a hatóság részére az esedékességekor megfizetni, vagy ha ezt 
már a Megrendelő megfizette, a Vállalkozónak a Megrendelővel szemben 
keletkezik azonnali megtérítési kötelezettsége. A Vállalkozó köteles to-
vábbá minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy az igénnyel 
fellépő személy vagy szervezet kizárólag a Vállalkozóval szemben érvé-
nyesítse igényét, így a Megrendelő általi perbehívás esetén köteles azt el-
fogadni, illetve a Megrendelő oldalán a perbe beavatkozóként belépni, és 
megtéríteni a Megrendelő ebből adódó összes költségét. A jelen pontban 
foglalt kötelezettségek elmaradása a Vállalkozó részéről súlyos kötelezett-
ségszegésnek minősül, és a Megrendelő részéről bármely a Vállalkozó ré-
szére esedékes pénzfizetés visszatartását alapozza meg. 
11.3. Felelősségbiztosítás.    Az előzőekben felsorolt kockázatok csök-
kentése érdekében – amennyiben a Megrendelő a Szerződésben, illetve az 
Egyedi Megrendelésben előírja – a Vállalkozó köteles [legalább a műszaki 
átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követő 30 (harminc) napig hatályos] 
felelősségbiztosítással rendelkezni. A biztosításnak ki kell terjednie: 
(a) a szerződésen kívül okozott károkra, 
(b) harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira, 
(c) kereszt-felelősségbiztosításra, az alvállalkozókra is kiterjesztve, és 
(d) üzemi baleset felelősségbiztosításra 
Amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget a biztosítási kötvényekben előírt 
feltételeknek, az a szerződés megszegésének minősül és a szerződéssze-
gés következményeit vonja maga után. A felelősségbiztosítás fedezeti ösz-
szege arányban kell, hogy álljon az okozható károk mértékével, az önré-
szesedés összege pedig a Vállalkozó kárviselési képességével. 

12. Kötbér 
12.1. Kötbérek.    A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vállal-
kozó a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben meghatározott 
kötelezettségeit olyan okból, amelyért felelős 
(a) késedelmesen teljesíti, úgy a Megrendelő minden késedelemmel érin-

tett napra a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben megha-
tározott teljes nettó vállalkozói díj 2 (kettő) %-ával, legfeljebb azonban 
a nettó vállalkozói díj 30 (harminc) %-ával megegyező összegű kése-
delmi kötbérre 

(b) hibásan teljesíti, úgy a Megrendelő a hiba kiküszöböléséig terjedő 
időre a késedelmi kötbérrel megegyező mértékű hibás teljesítési köt-
bérre 

(c) nem teljesíti, vagy a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés teljesí-
tése meghiúsul vagy ellehetetlenül olyan okból, amelyért a Vállalkozó 
felelős, illetve ha a Megrendelő a Vállalkozó más súlyos szerződéssze-
gése miatt felmondási vagy elállási jogát gyakorolja, úgy a Megrendelő 
a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben meghatározott tel-
jes nettó vállalkozói díj 30 (harminc) %-ával megegyező összegű meg-
hiúsulási kötbérre 
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jogosult, kivéve, ha a Felek a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrende-
lésben ettől eltérően állapodnak meg. 
12.2. Kötbér érvényesítése.    A kötbér és az azon felüli kártérítés ösz-
szegét a Megrendelő jogosult a teljesítési biztosítékból lehívni, vagy egyol-
dalú nyilatkozattal a Vállalkozó számlájával szemben beszámítani. A kése-
delmes vagy hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem men-
tesít a teljesítés alól. A kötbért a Megrendelő akkor is követelheti, ha kára 
nem merült fel. A Megrendelő érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát, 
és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is. 

13. Vis maior 
13.1. Vis maior fogalma.    Egyik Fél sem felelős a Szerződés, illetve Ke-
retszerződés és az Egyedi Megrendelés szerinti kötelezettségeinek nem 
szerződésszerű teljesítéséért, a teljesítés késedelméért vagy a nem teljesí-
téséért, ha a mulasztás vis maior következménye. Vis maior körülménynek 
kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel elháríthatatlan 
körülményeket (pl.: háború, országos sztrájk, földrengés, árvíz, tűzvész, 
terrorcselekmény, stb.), amelyek nem függnek a Felek akaratától és köz-
vetlenül akadályozzák az adott Felet a szerződéses kötelezettségének tel-
jesítésében. 
13.2. Értesítés vis maior-ról.    Azon Fél, akinek az érdekkörében a vis 
maior bekövetkezik, köteles a vis maior tényéről, okáról és várható időtar-
tamáról a másik Felet írásban haladéktalanul értesíteni. Az értesítést elmu-
lasztó Fél az ebből eredő kárért korlátozás nélkül felel. 
13.3. Vis maior következményei.    Amennyiben a vis maior nem teszi 
lehetetlenné a kötelezettségek teljesítését, csak késlelteti azt – a Felek el-
lentétes írásbeli megállapodásának hiányában – a Felek nem mentesülnek 
a szerződésszegés következményei alól, hanem a teljesítési határidő a vis 
maior okozta késedelem időtartamával arányosan meghosszabbodik. 

14. Konzorciumokra vonatkozó rendelkezések 
14.1. Egyetemleges felelősségvállalás.    Amennyiben a Vállalkozó 
konzorcium, úgy a konzorcium tagjai a Szerződés, illetve a Keretszerződés 
és az Egyedi Megrendelések teljes tartalmának teljesítéséért és az egyes 
részteljesítésekért egyetemleges kötelezettséget vállalnak. A konzorciumi 
tagok a szerződés teljesítéséért fennálló egyetemleges felelősségükre te-
kintettel tudomásul veszik, hogy mint egyetemleges kötelezettek egymás 
szerződésszegéséért is felelnek, és a Megrendelő a kötbér teljes összegét, 
valamint a kötbért meghaladó kárának megtérítését, és a szerződéssze-
gésből eredő egyéb igényeit is bármelyik konzorciumi tagtól követelheti. 
14.2. Kapcsolattartás és nyilatkozattétel.    A konzorcium tagjai tudo-
másul veszik és elfogadják, hogy a Szerződés, illetve a Keretszerződés és 
az Egyedi Megrendelések teljesítéséhez kapcsolódó jognyilatkozatok, tájé-
koztatások és értesítések megküldése, illetve azok fogadása (ideértve a 
Megrendelő utasításait is) a nevükben eljárni jogosult vezető tag mint kép-
viselő útján történhet. A kapcsolattartás és a jognyilatkozat-tétel a megha-
talmazott képviselő tag útján, illetve a Megrendelő által a képviselő tag ré-
szére joghatályosan történik, az ebből eredő valamennyi igény tekinteté-
ben a konzorcium többi tagjával szemben a Megrendelő a felelősségét ki-
zárja. A Megrendelő ugyanakkor kifejezetten fenntartja a jogát arra vonat-
kozóan, hogy indokolt esetben – különösen a szerződést érintő kérdések-
ben, a szerződéses jognyilatkozatok tétele során – jognyilatkozatait, tájé-
koztatásait és értesítéseit valamennyi konzorciumi tag részére egyaránt 
megküldje, valamint a konzorciumi tagok részéről a nem a meghatalma-
zott képviselő útján tett jognyilatkozatokat, tájékoztatásokat és értesítése-
ket is figyelembe vegye. 
14.3. Biztosítékok.    A konzorciumi tagok egyetemleges felelősségét 
nem befolyásolja az, hogy bármely, a Szerződésben, illetve a Keretszerző-
désben és az Egyedi Megrendelésekben kikötött biztosítékot megosztva 
nyújtják. A konzorciumi tag által nyújtott biztosítéknak valamennyi konzor-
ciumi tag szerződésszegéséből eredő igényekre ki kell terjednie. 
14.4. Számlázás.    Amennyiben Vállalkozó konzorcium, úgy a számla ki-
állítására a konzorcium vezetője jogosult. A Megrendelő konzorcium ve-
zetője felé történő pénzügyi teljesítése a szerződés szerinti pénzügyi telje-
sítésnek minősül. 

15. Egyéb rendelkezések 
15.1. Szellemi alkotások.     A Vállalkozó valamennyi, a Szerződés, il-
letve a Keretszerződés hatálya alatt keletkezett vagy átadott szellemi alko-
táson fennálló, nem személyhez fűződő, a jogszabályi rendelkezések alap-
ján átruházható jogot a Megrendelő részére kizárólagos jogként átengedi. 
A jelen rendelkezés hatálya alá tartozónak tekintik a Felek különösen, de 
nem kizárólagosan a szellemi alkotások vagyoni értékű jogait (az oltalom-
mal védhető szellemi alkotások esetén ide értve az oltalmi jogosultságot), 

illetve – amennyiben az adott szellemi alkotás vonatkozásában a vagyoni 
jog (oltalmi jogosultság) nem átruházható – a szellemi alkotások használa-
tára és hasznosítására vonatkozó minden jogot. 
A szellemi alkotások használatára és hasznosítására vonatkozó jog átruhá-
zása esetén az átruházott jogok bármely felhasználási módra és valameny-
nyi részjogosultságra kiterjedően, területi, időbeli, vagy bármely egyéb kor-
látozástól mentesen kerülnek átruházásra a Megrendelőre. Az átenge-
désre kerülő jogok alapján a Megrendelő – amennyiben az adott szellemi 
alkotásra értelmezhető – jogosulttá válik a szellemi alkotások átdolgozá-
sára, harmadik személyekre történő átruházására [szerzői jogi művek ese-
tén a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban mint az 
„Szjt.”) 46. §-ának megfelelően], valamint valamennyi szellemi alkotás te-
kintetében az Szjt. 47. § (2)-(4) bekezdésében foglalt jogokra – amennyiben 
ezen jogok az adott szellemi alkotás tekintetében értelmezhetőek – is ki-
terjed, e jogok vonatkozásában ez a rendelkezés kifejezett kikötésként ér-
telmezendő. A jelen bekezdésben említett jogok a Megrendelőt korlátozás 
és többletkötelezettség nélkül megilletik. 
Az elkészült, illetve átadott dokumentumok, dokumentációk és egyéb szel-
lemi alkotások per-, teher- és igénymentességét a Vállalkozó szavatolja. A 
Vállalkozó kijelenti, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, jogosult-
sága, amely a dokumentumok, dokumentációk és egyéb szellemi alkotások 
nem személyhez fűződő jogai megszerzésében a Megrendelőt korlátozná 
vagy megakadályozná, vagy amelynek alapján harmadik személy díjazást 
vagy kártérítést követelhetne, vagy bármilyen egyéb jogcímen követelést 
támaszthatna. Amennyiben az adott szellemi alkotás tekintetében értel-
mezhető, a Vállalkozót kellékszavatossági kötelezettség terheli. 
15.2. Titoktartás.    A Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, 
hogy a Szerződés, illetve a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelések 
tartalmát, valamint az annak teljesítése során vagy azzal összefüggésben 
tudomásukra jutott, a másik Felet érintő minden olyan információt – bele-
értve a másik Fél know-how-jába tartozó információkat is –, amelyet a má-
sik Fél még nem hozott nyilvánosságra, és amelynek közlése a másik Félre 
vagy a vele kapcsolatban álló más jogalanyra hátrányos következménnyel 
járna, ezek hátrányos megítélését eredményezhetné, vagy gazdasági ér-
dekeiket sértené vagy veszélyeztetné, bizalmasan, üzleti titokként kezelik. 
A Vállalkozónak átadott és az általa készített tervek, dokumentációk, infor-
mációk, stb. a Megrendelő kifejezett, előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül 
sem tovább nem adhatók, sem a Szerződés, illetve a Keretszerződés és az 
Egyedi Megrendelés teljesítésén kívül fel nem használhatók. Továbbá tilos 
a Megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül az elvállalt, illetve a már folya-
matban lévő munkákról adatokat, vagy információkat harmadik fél részére 
hozzáférhetővé tenni, azokról előadásokat tartani, videó-felvételt vagy ki-
nyomtatott anyagot közzétenni. 
A Felek – a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában – kizárólag 
abban az esetben jogosultak bármely üzleti titok átadására, ha ez jogsza-
bály, jogerős hatósági vagy bírósági rendelkezés alapján számukra köte-
lező, vagy a Szerződés, illetve a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelés 
tárgyát képező feladatok jellegére is tekintettel a munkavégzéshez egyéb-
ként feltétlenül szükséges, illetve azzal együtt jár. A teljesítésbe bevont al-
vállalkozót, közreműködőt a Vállalkozóra vonatkozó titoktartási kötelezett-
séggel megegyező mértékű titoktartási kötelezettség terheli. 
A Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a Megrendelőt a Szerző-
déssel, illetve a Keretszerződéssel és az Egyedi Megrendelésekkel kapcso-
latosan jogszabályon alapuló adatszolgáltatási, illetve egyes adatok tekin-
tetében közérdekű nyilvánosságra-hozatali kötelezettség terheli, illetve ter-
helheti. 
A titoktartási kötelezettség a jogviszony megszűnését követően is korlátlan 
ideig fennmarad. 
15.3. Összeférhetetlenség és meg nem keresési megállapo-
dás.    A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Vállalkozó, annak 
kapcsolt vállalkozásai és ezek vezető tisztségviselői a Megrendelő munka-
vállalóját akár munkaviszonyban, akár munkavégzésre irányuló egyéb jog-
viszonyban nem foglalkoztatják azon szerződések teljesítése során, ame-
lyeknél a másik szerződő fél a Megrendelő. A Vállalkozó kijelenti továbbá, 
hogy a Vállalkozó, valamint a Szerződés, illetve a Keretszerződés és az 
Egyedi Megrendelések teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozója, teljesítési 
segédje vagy egyéb közreműködője a Megrendelő munkavállalójának ér-
dekeltségébe nem tartozik, és ezek egyikének sincsen olyan vezető tiszt-
ségviselője, amely a Megrendelő munkavállalója.  
A Vállalkozó, annak kapcsolt vállalkozásai és ezek vezető tisztségviselői és 
munkavállalói számára kifejezetten tilos továbbá a Megrendelő speciális 
szaktudással bíró, jól képzett, szakmai jártasságot, tapasztalatot megszer-
zett munkavállalóinak, illetve egyéb kulcsembereinek elcsábítása (mely fel-
tétel teljesülése tekintetében kétség esetén a Megrendelő tájékoztatása 
irányadó). Ezzel kapcsolatosan a Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, 
hogy a Vállalkozó, annak kapcsolt vállalkozásai és ezek vezető tisztségvi-
selői és munkavállalói a Megrendelő bármely az előzőekben körülírt szak-
emberével, illetve kulcsemberével a munkahely-változtatás sugalmazása, 
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valamint az arra való rábírás céljából sem közvetlenül, sem közvetve kap-
csolatba nem lépnek, erre vonatkozó ajánlatot nem tesznek, illetve nem 
vesznek át, illetve ilyen személlyel munkavégzésre irányuló jogviszonyt 
nem létesítenek. A Vállalkozóval szemben a jelen bekezdésben meghatá-
rozott tilalom a Szerződés, illetve a Keretszerződés hatálya alatt, a Szerző-
dés, illetve a Keretszerződés megszűnését követő 2 (kettő) évig áll fenn, 
kivéve, ha ennek egyedi feloldásához a Megrendelő előzetesen írásban 
hozzájárul, vagy ha a Felek ebben írásban megállapodnak. 
Az összeférhetetlenségi előírások, illetve a meg nem keresési megállapo-
dás megszegése esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére kötbért 
fizetni, amelynek összege (szerződésszegésenként) 900 000,-Ft, azaz Ki-
lencszázezer forint, ezen felül a Vállalkozó köteles megtéríteni a Megren-
delő mindazon kárát, költségét, kiadásait, mely a Vállalkozó szerződéssze-
gésével okozati összefüggésben őt érte. 
Az összeférhetetlenségre, illetve a meg nem keresési megállapodásra vo-
natkozó előírások teljesülésével kapcsolatosan a Megrendelő jogosult in-
formációt kérni, valamint ellenőrzést végezni, illetve végeztetni. A Vállal-
kozó ezzel összefüggésben köteles együttműködni, az ellenőrzés elvégzé-
séhez szükséges támogatást megadni, és minden rendelkezésre álló adat-
hoz, információhoz hozzáférést biztosítani. 
A Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy ezen rendelkezések megsér-
tése súlyos szerződésszegésnek minősül, és a Megrendelő jogosult a Szer-
ződést, illetve a Keretszerződést azonnali hatályú felmondással megszün-
tetni. 
15.4. Részleges érvénytelenség.    Amennyiben az ÁSZF vagy a Szer-
ződés, illetve Keretszerződés és Egyedi Megrendelés valamely rendelkezé-
sét bíróság jogerősen érvénytelennek nyilvánítja, ez nem érinti a fennma-
radó rendelkezések és megállapodások érvényességét, kivéve, ha a Felek 
a Szerződést, illetve a Keretszerződést és az Egyedi Megrendelést az ér-
vénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg. Az érvénytelen rendelkezést 
a Feleknek olyan jogilag érvényes rendelkezéssel kell helyettesíteni, amely 
összhangban áll a fennmaradó rendelkezésekkel, a Felek eredeti szándé-
kával, valamint ugyanazon előnyöket biztosítja a Felek számára, mint az 

érvénytelen rendelkezés, és amelyben a Felek jóhiszeműen megállapodtak 
volna, ha tisztában lettek volna az eredeti rendelkezés érvénytelenségével; 
ennek elmaradása esetén a Felek a megfelelő jogszabályi rendelkezéseket 
alkalmazzák. 
15.5. Jogról való lemondás hiánya.    Az ÁSZF-ben, a Szerződésben, 
illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésekben foglalt bár-
mely, a Megrendelőt megillető jog késedelmes érvényesítése, illetve érvé-
nyesítésének elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való lemon-
dást, illetve valamely jog részleges vagy kizárólagos érvényesítése nem 
zárja ki a többi, illetve a fennmaradó jog érvényesítését. 
15.6. Vitás kérdések rendezése.    A Felek a közöttük felmerülő vitás 
kérdéseket megkísérlik elsődlegesen békés úton rendezni. Amennyiben ez 
nem vezetne eredményre, úgy a Felek a járásbíróság hatáskörébe tartozó 
ügyekre kikötik a Budapesti II. és III. kerületi Bíróság, törvényszéki hatáskör 
esetén, kizárólag amennyiben a jogvitára egyébként a polgári perrendtar-
tásról szóló 2016. évi CXXX. törvény általános illetékességre vagy egyéb 
illetékességi okokra vonatkozó rendelkezései alapján a Fővárosi Törvény-
szék vagy a Budapest Környéki Törvényszék illetékessége nem állapítható 
meg, a Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékességét. 
15.7. Irányadó jog.    Az ÁSZF-ben, a Szerződésben, illetve a Keretszer-
ződésben és az Egyedi Megrendelésekben nem szabályozott kérdésekben 
a Ptk., valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni, 
azzal, hogy Magyarország joga kizárólagosan alkalmazandó. 
15.8. Más általános szerződési feltételek kizárása.    A Megrendelő 
kizárja a Vállalkozó jelen ÁSZF-től eltérő bármely általános szerződési fel-
tételeinek, üzletszabályzatának vagy más egyedileg meg nem tárgyalt 
szerződéses feltételének alkalmazását. A Vállalkozó egyéb szerződéses fel-
tételei akkor sem alkalmazandóak, ha azok az egyes esetekben nem kerül-
tek kifejezetten kizárásra. 

 


