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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák 
azon jogviszony kereteit, amely alapján az Vállalkozó az egyedi 
szerződésben, illetve a keretszerződésben és a keretszerződés 
alapján létrejött egyedi megrendelésekben meghatározott 
csőhálózati kivitelezési munka elvégzésére és az előállított mű 
átadására, a Megrendelő pedig annak átvételére és 
ellenértékének megfizetésére köteles. Az egyedi szerződés, 
illetve a keretszerződés kizárólag a jelen ÁSZF-fel együtt 
érvényes. Jelen ÁSZF az egyedi szerződés, illetve a 
keretszerződés elválaszthatatlan részét képezi. Jelen ÁSZF 
külön hivatkozás vagy ismételt megküldés nélkül is irányadó a 
felek között létrejövő ügyletekre, szerződésekre, teljesítésekre, 
nyilatkozatokra is, kivéve, ha a felek írásban ettől eltérnek. A 
jelen ÁSZF rendelkezéseit a felek egyedileg megtárgyalták, és 
az ezektől való esetleges eltéréseket az egyedi szerződésben, 
a keretszerződésben, illetve a keretszerződés alapján létrejött 
egyedi megrendelésekben rögzítették. Amennyiben az ÁSZF 
és az egyedi szerződés, illetve a keretszerződés vagy a 
keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelés más 
feltétele egymástól eltér, az egyedi szerződésben, illetve a 
keretszerződésben vagy a keretszerződés alapján létrejött 
egyedi megrendelésben írtak válnak a szerződés részévé. 

I. A szerződés tárgya, tartalma 
I.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja, 

hogy az egyedi szerződésben, a keretszerződésben, illetve a 
keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelésekben 
meghatározott munkákat az ott írt feltételek szerint elvégzi.  

I.2. A Vállalkozó az egyedi szerződés, illetve a 
keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelés 
aláírásával kijelenti, hogy az egyedi szerződés, a 
keretszerződés, illetve a keretszerződés alapján létrejött egyedi 
megrendelés aláírása előtt a munkaterületet megismerte és azt 
a feladat elvállalásához szükséges mértékben megvizsgálta, a 
feladat végrehajtását zavaró, illetve a feladat teljesítésével 
összefüggő közlekedési, technikai és természeti körülményeket 
a tőle elvárható gondossággal tanulmányozta és az egyedi 
szerződést, a keretszerződést, illetve a keretszerződés alapján 
létrejött egyedi megrendelést ezek teljes körű ismeretében köti 
meg.  

I.3. Amennyiben a Vállalkozó konzorcium, úgy a konzorcium 
tagjai az egyedi szerződés, a keretszerződés, illetve a 
keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelés 
aláírásával az egyedi szerződés, a keretszerződés, illetve a 
keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelés teljes 
tartalmának teljesítéséért és az egyes részteljesítésekért 
egyetemleges kötelezettséget vállalnak.  

I.4. Amennyiben az egyedi szerződés, illetve a 
keretszerződés megkötését közbeszerzési eljárás előzte meg, 
úgy az egyedi szerződés, a keretszerződés, illetve a 
keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelés részét 
képezik a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 
(Kbt.) 125.§ (4) és (5) bekezdésben foglaltak.  

II. Vállalási ár 
II.1. Az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződés 

alapján létrejött egyedi megrendelésben megjelölt munkák 
elvégzéséért a Vállalkozót a Vállalkozói árajánlat alapján 
kiszámított és Megrendelő által igazolt vállalkozói díj illeti meg. 

II.2.1 Amennyiben Vállalkozó átalányáron végzi el a konkrét 
feladatot, úgy felek megállapodnak abban, hogy a nettó 
átalányár a befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű 
átalányár, ami tartalmazza az egyedi szerződés, illetve a 
keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelés szerinti 
munka teljes körű, I. osztályú minőségben, hiba- és 
hiánymentesen a jelzett határidőre történő elvégzéséhez 
szükséges minden költséget.  

II.2.2 Felek megállapodnak abban, hogy műszaki 
szükségszerűség szerint elrendelt pótmunka felmerülése 
esetén az egyedi szerződés, illetve a keretszerződés alapján 
létrejött egyedi megrendelés szerinti egyösszegű átalánydíj 
mértékét megalapozó költségvetésben rögzített egységárakat 
veszik figyelembe. Tételesen számolják el a Vállalkozó 
igazoltan felmerült költségeit.  

II.2.3 Amennyiben a költségvetés a pótmunka során felmerült 
tételt nem tartalmazza, úgy Vállalkozó annak kiszámítása 
során az eredeti költségvetés árképzése szerinti egységárakat 
és óradíjakat alkalmazza.  

II.2.4. Abban az esetben, ha pótmunka kerül megállapításra, 
elfogadásra, annak ellenértéke legkésőbb az utolsó számlát 
megelőzően kerülhet benyújtásra. 

II.3.1. Amennyiben Vállalkozó tételes elszámolás alapján 
végzi el a konkrét feladatot, úgy felek megállapodnak abban, 
hogy a vállalási ár tartalmazza az egyedi szerződés szerinti és 
a költségvetésben (kölcsönösen elfogadott egységár és 
mennyiség szerint) szereplő munka teljes körű, I. osztályú 
minőségben, hiba- és hiánymentesen a jelzett határidőre 
történő elvégzéséhez szükséges minden költséget.  

II.3.2. Felek megállapodnak abban, hogy műszaki 
szükségszerűség szerint elrendelt többletmunka vagy 
pótmunka felmerülése esetén Felek az egyedi szerződés, a 
keretszerződés, illetve a keretszerződés alapján létrejött egyedi 
megrendelés részét képező költségvetésben rögzített 
egységárakat veszik figyelembe. Tételesen számolják el a 
Vállalkozó igazoltan felmerült költségeit.  

II.3.3. Amennyiben a költségvetés a többletmunka vagy 
pótmunka során felmerült tételt nem tartalmazza, úgy 
Vállalkozó annak kiszámítása során az eredeti költségvetés 
árképzése szerinti egységárakat, óradíjakat és kölcsönösen 
elfogadott költségeket alkalmazza.  

II.3.4. Abban az esetben, ha többletmunka vagy pótmunka 
kerül megállapításra, elfogadásra, annak ellenértéke legkésőbb 
az utolsó számlát megelőzően, vagy azzal egyidejűleg kerülhet 
benyújtásra.  

II.4. A pótmunka/többletmunka csak akkor kerülhet 
elszámolásra, ha annak elvégzését Megrendelő előzetesen 
írásban elrendelte. 

II.5. Felek már most rögzítik, hogy Vállalkozó nem számolhat 
el olyan többletmunkát/pótmunkát, amely a tervdokumentáció 
olyan hiányosságából adódik, amelyet a Vállalkozónak a tőle 
elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett, de ezen 
hiányosságot az ajánlatadás során nem jelezte Megrendelő 
felé.  

II.6. A költségvetési kiírás tételeihez tartozó egységárak csak 
bruttó megjelölés esetén tartalmazzák az áfát. Tartalmazzák 
minden esetben az egyedi szerződés, a keretszerződés, illetve 
a keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelés szerint 
elvégzendő munkák teljes költségét, szükség szerint minden, a 
szerződéskötéskor érvényes vámot, illetéket és egyéb hasonló 
jellegű költséget. 
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II.7. Amennyiben Megrendelő tartalékkeretet biztosít, úgy 
annak felhasználását kizárólag Megrendelő rendelheti el. 
Amennyiben az egyedi szerződés, illetve a keretszerződés 
megkötését közbeszerzési eljárás előzte meg, úgy felek a Kbt. 
125.§ (9) bekezdése, valamint a 306/2011. Korm. rendelet 7.§-
a szerint kötelesek eljárni azzal, hogy a tartalékkeret 
felhasználásának lehetséges eseteit és pénzügyi feltételeit az 
egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben rögzítik.  

III. Teljesítési határidők 
III.1. A Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az 

egyedi szerződésben, illetve a keretszerződés alapján létrejött 
egyedi megrendelésben megjelölt határidők mindegyike 
kötbérterhes határidő. A Vállalkozó köteles a Megrendelő által 
megállapított határidőket betartani, ellenkező esetben a 
Megrendelő jogosult az egyedi szerződésben, illetve a 
keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelésben, ennek 
hiányában a jelen ÁSZF-ben körülírt jogkövetkezményeket 
alkalmazni a Vállalkozóval szemben. 

III.2. Vállalkozó a munkaterület átvételét követően folyamatos 
munkavégzésre köteles, amelytől kizárólag Megrendelő 
előzetes írásbeli engedélye esetén térhet el. 
Vállalkozó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződés 
alapján létrejött egyedi megrendelésben vállalt munkát – annak 
a vállalt határidőben történő befejezése érdekében – nyújtott 
(07-19 óráig) műszakos, szükség esetén hétvégi 
munkavégzéssel végzi, melynek költsége a vállalkozói díjba 
beépítésre került. Erre tekintettel Vállalkozó a fenti 
munkavégzés miatt további díj- és költségigénnyel nem lép fel 
Megrendelő felé. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a hétvégi, 
éjszakai munkavégzéshez szükséges engedélyeket, 
csendrendelet alóli felmentést Vállalkozónak kell beszereznie. 
Az engedélyek meglétének hiányában Vállalkozó nem 
folytathat munkavégzést. 

III.3. Vállalkozó nem áll le és függeszti fel a munkát, akkor 
sem, ha a leadott és jóváhagyott ütemtervhez képest előnyben 
van. Ebben az esetben is csak Megrendelő előzetes írásbeli 
engedélye alapján szüneteltetheti a munkát.  

III.4. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a 
megvalósítás közbeni viták nem késleltethetik a munka 
megvalósítását, és nem adhatnak alapot befejezési határidő 
módosításra. 

III.5. A teljesítési határidő az egyedi szerződés, illetve a 
keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelés tárgyát 
képező kivitelezési munkák teljes körű, hiány- és hibamentes 
állapotban történő átadását, a műszaki átadás-átvételi eljárás 
sikeres lezárását jelenti. 
A műszaki átadás-átvételi eljárás akkor tekinthető lezártnak, ha 
a XIV. pontban (Átadás-átvételi eljárás) meghatározottak 
maradéktalanul teljesülnek. 

IV. A szerződés pénzügyi fedezete 
IV.1. A megvalósítás teljes pénzügyi fedezete az egyedi 

szerződés, illetve a keretszerződés aláírásakor a Megrendelő 
rendelkezésére áll.  

V. Vállalási ár kiegyenlítése 
V.1.1. Amennyiben felek az egyedi szerződésben, illetve a 

keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelésben úgy 
állapodnak meg, hogy a Megrendelő előlegfizetést vállal, úgy 
felek az alábbiak szerint járnak el:  

V.1.1.1. A Vállalkozó egyedi azonosítóval (pl. sorszám) 
ellátott előlegbekérőt küld Megrendelő részére. Az 
előlegbekérő alapján Megrendelő az előleget a kézhezvételtől 
számított 30 (harminc) napon belül fizeti meg átutalással 
Vállalkozó részére. A Vállalkozó a megfizetett előlegről a 
jóváírást követő 7 (hét) napon belül számlát állít ki, amelyet 
ezen határidőn belül köteles Megrendelőnek megküldeni.  

V.1.1.2. Vállalkozónak az előlegszámlán minden esetben 
szerepeltetnie kell az előleg átutalásakor a Megrendelő által az 
átutalás közlemény rovatában megadott azonosító adatokat, az 
egyedi szerződés számát és az előlegbekérő azonosítóját.  

V.1.1.3. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az 
előlegszámla megküldésének késedelme esetén a Megrendelő 
annak áfatartalmára mint alapra vonatkozóan a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerinti 
késedelmi kamat összegének megfelelő kötbért számíthat fel, 
illetve az előlegszámla beérkezéséig jogosan tarthat vissza 
esedékessé váló kifizetéseket, valamint egyéb kárát is 
érvényesítheti. 

V.1.1.4. Vállalkozó a (vég) számlában köteles elszámolni a 
korábban Megrendelő által megfizetett előleget. 

V.1.1.5. Amennyiben az egyedi szerződés megkötését 
közbeszerzési eljárás előzte meg, úgy felek a Kbt. 131.§-ára, 
illetve a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12.§-ára 
figyelemmel járnak el. Erre tekintettel amennyiben Vállalkozó 
előleg kifizetését kéri, úgy ennek részletes szabályait – 
amennyiben azok a jelen ÁSZF V.1.1. pontjában foglaltaktól 
eltérnek – felek az egyedi szerződésben rögzítik. 

V.1.1.6. A vállalási ár kiegyenlítésére egyebekben a jelen 
V. fejezet rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók. 

V.1.2. Amennyiben felek az egyedi szerződésben, illetve a 
keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelésben úgy 
állapodnak meg, hogy Megrendelő részteljesítést nem fogad 
el, de a vállalási ár egyes részleteinek kiegyenlítését az egyedi 
szerződésben, illetve a keretszerződés alapján létrejött egyedi 
megrendelésben meghatározott műszaki készültséghez köti, 
úgy a műszaki készültség alapján a számla kifizetésének 
feltétele a Megrendelő által aláírt részteljesítési igazolás, 
továbbá, amennyiben az egyedi szerződés megkötését 
közbeszerzési eljárás előzte meg, a 306/2011. (XII.23.) 
Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdésében foglalt nyilatkozatok. 
Vállalkozó minden számlát a jelen V. fejezet további 
rendelkezései figyelembevételével köteles kiállítani. Felek az 
egyértelműség kedvéért rögzítik, hogy a jelen V.1.2. pontban 
foglalt részteljesítési igazolás az áfa-törvény 57.§ szerint 
részteljesítésként számlázható, azonban ez nem minősül a 
munkák egyes részei átadás-átvételének (részteljesítésnek), 
ezáltal a szolgáltatást felek továbbra is oszthatatlannak tekintik. 

V.1.3. Amennyiben felek az egyedi szerződésben, illetve a 
keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelésben úgy 
állapodnak meg, hogy Megrendelő részteljesítést elfogad, 
úgy a részteljesítés alapján a számla kifizetésének feltétele a 
XIV. pont szerinti átadás-átvétel. Vállalkozó a részteljesítésekre 
vonatkozó számlát a jelen V. fejezet további rendelkezései 
figyelembevételével köteles kiállítani. 

V.1.4. Amennyiben az egyedi szerződés, illetve a 
keretszerződés megkötését közbeszerzési eljárás előzte meg, 
úgy a részszámlázás tekintetében felek a 306/2011. (XII.23.) 
Korm. rendelet 13.§-ában foglaltakra figyelemmel járnak el.  

V.2. Amennyiben a Vállalkozó belföldön nyilvántartásba vett 
áfa- vagy evaalany és a szerződés szerinti munka a 2007. évi 
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CXXVII. törvény 142. § (1) b) pontja hatálya alá tartozik, így a 
Vállalkozó által számlázott vállalkozói díj áthárított adót nem 
tartalmazhat. Az áfa felszámításának kötelezettsége a 
Megrendelőt terheli, melyre való hivatkozást a számlán is fel 
kell tüntetni.  

V.3. Vállalkozó tudomásul veszi Megrendelő azon előzetes, 
írásbeli tájékoztatását, miszerint amennyiben az egyedi 
szerződés, illetve a keretszerződés alapján létrejött egyedi 
megrendelés tárgya olyan építési hatósági engedély-köteles 
vagy építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz kötött építési-
szerelési és egyéb szerelési munka, amely ingatlan 
létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb 
megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással történő 
megszüntetését is - irányul, ezért az áfatörvény 142.§ szerint 
fordított adózás alá esik, ha a Vállalkozó adóalanyiságára 
vonatkozó fenti feltételek is fennállnak. 

V.4. Vállalkozó tudomásul veszi Megrendelő azon előzetes, 
írásbeli tájékoztatását, miszerint amennyiben az egyedi 
szerződés, illetve a keretszerződés tárgya nem olyan építési 
hatósági engedély-köteles vagy építési hatósági 
tudomásulvételi eljáráshoz kötött építési-szerelési és egyéb 
szerelési munka, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, 
átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az 
ingatlan bontással történő megszüntetését is - irányul, ezért az 
általános áfaszabályok vonatkoznak az ügyletre. Felek rögzítik, 
hogy ebben az esetben Megrendelő a bruttó – azaz a 
mindenkor hatályos adójogszabályokban meghatározott 
mértékű áfával növelt – vállalási árat fizeti meg Vállalkozónak. 

V.5. Megrendelő a Vállalkozónak a 4 példányban benyújtott 
számlája kiegyenlítését az egyedi szerződésben, illetve a 
keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelésben 
megjelölt számlájára teljesíti az átvételtől számított 
30 (harminc) naptári napon belül átutalással. Amennyiben az 
egyedi szerződés, illetve a keretszerződés megkötését 
közbeszerzési eljárás előzte meg, úgy az ellenszolgáltatás 
kiegyenlítésénél felek a jelen pontban foglaltaktól eltérően a 
Kbt. 130.§ (3) bekezdésében, illetve a 306/2011. (XII.23.) 
Korm. rendelet 14.§-ban foglaltak szerint kötelesek eljárni 
azzal, hogy Vállalkozónak az ellenszolgáltatás fennmaradó 
részéről kiállított számláját/számláit Megrendelő a 
kézhezvételtől számított 15 (tizenöt), illetve 30 (harminc) 
naptári napon belül teljesíti átutalással. A számlának 
tartalmaznia kell a teljesítés időpontját, a fizetés módját és 
határidejét, az egyedi szerződés, illetve a keretszerződés 
SAP DMS és/vagy SAP SRM azonosítóját és/vagy a 
Megrendelő beszerzési megrendelési számát. Vállalkozó 
köteles a számlá(k)hoz csatolni a Megrendelő által aláírt 
teljesítésigazolást, továbbá amennyiben az egyedi szerződés, 
illetve keretszerződés megkötését közbeszerzési eljárás előzte 
meg, úgy a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) 
bekezdés szerinti nyilatkozatokat. 

V.6. Amennyiben az egyedi szerződés, illetve keretszerződés 
megkötését közbeszerzési eljárás előzte meg, úgy Vállalkozó 
az egyedi szerződés, illetve a keretszerződés aláírásával 
tudomásul veszi Megrendelő azon tájékoztatását, miszerint az 
egyedi szerződés, illetve a keretszerződés alapján létrejött 
egyedi megrendelés tárgyát képező munka a Kbt. hatálya alá 
tartozik, ezért vonatkoznak rá az Art. 36/A.§-ban foglaltak. 
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számla Megrendelő általi 
kifizetésének további feltétele, hogy a Vállalkozó a 
jogszabályban előírt módon igazolja, hogy nincs köztartozása.  

V.7. Vállalkozó köteles a mindenkori adózási, illetve 
számviteli jogszabályoknak, továbbá a Megrendelő által 
meghatározott egyéb tartalmi és formai követelményeknek 
megfelelően kiállítani a számláját. A hibásan kiállított számlából 
eredő károkért a Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik. 
Amennyiben az egyedi szerződés, illetve keretszerződés 
megkötését közbeszerzési eljárás előzte meg, úgy Vállalkozó 
felel a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) 
bekezdésében előírt kötelezettségei megsértéséből eredő 
minden kárért.  

V.8. Amennyiben Vállalkozó konzorcium, úgy a számla 
kiállítására a konzorcium vezetője jogosult. A Megrendelő 
konzorcium vezetője felé történő pénzügyi teljesítése a 
szerződés szerinti pénzügyi teljesítésnek minősül.  

V.9. A számlának az alábbi adatokat is tartalmaznia kell: 
helyszín, szakaszhatár, hossz, átmérő, szerződésazonosító. A 
számla tárgyaként fel kell tüntetni a megfelelő helyszínt.  

V.10. A műszaki-pénzügyi ütemezést az időjárási 
körülmények változásának függvényében Vállalkozó 
kezdeményezésére Megrendelő – összhangban a 
szerződéskötési rendben előírtakkal – építési naplóban történő 
bejegyzéssel módosíthatja. Az időjárási körülmények változása 
miatti határidő–módosítás nem jelenti automatikusan – felek 
erre irányuló szerződésmódosítása nélkül – az egyedi 
szerződésben, illetve a keretszerződés alapján létrejött egyedi 
megrendelésben meghatározott rész- és/vagy véghatáridő 
módosítását, valamint – amennyiben az egyedi szerződés, 
illetve keretszerződés megkötésére közbeszerzési eljárás 
lefolytatását követően került sor – nem jelenti továbbá az 
egyedi szerződésnek, keretszerződésnek a Kbt. 132.§-a 
szerinti módosítását. 

V.11. A megajánlott fizetési határidő előtti fizetési teljesítés 
esetén a Vállalkozó engedményt ad a szerződés szerinti 
teljesítés ellenértékéből. Ennek mértéke az előteljesítés 
minden tizedik naptári napja után 0,3%. Megrendelő az 
engedménnyel csökkentett díjat utalja át. Az engedményről a 
Vállalkozó számlát módosító okiratot külön nem készít. A 
Vállalkozó által kiállítandó számlán a rövidebb fizetési határidőt 
és az ehhez tartozó engedmény mértékét köteles feltűntetni. 
Amennyiben az egyedi szerződés, illetve keretszerződés 
megkötését közbeszerzési eljárás előzte meg, úgy a jelen 
pontban foglaltak a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (2) 
bekezdésében foglalt esetre alkalmazandóak. 

V.12. A Megrendelő késedelmes fizetése esetében a 
Vállalkozó jogosult a Ptk-ban meghatározottak szerinti 
késedelmi kamatot felszámítani az elfogadott számla összege 
után a késedelmes napokra számítva.  

V.13. A Megrendelő nem köteles kamatot fizetni a vitatott 
vagy jóvá nem hagyott számlák összege után. 

VI. Munkaterület 
VI.1. Vállalkozó a munkaterületért az átadás-átvételtől 

Megrendelőnek való visszaadásáig (sikeres műszaki átadás-
átvételig) felelősséggel tartozik. 

VI.2. A Vállalkozó köteles a Megrendelő által felajánlott rész-
munkaterület átvételére is. Megrendelő a rész-munkaterület 
átadással is eleget tesz a munkaterület átadási 
kötelezettségének, feltéve, hogy a teljes munkaterület 
átadására Megrendelőnek fel nem róható okból nem kerül sor, 
és/vagy az egyes rész-munkaterületek átadása olyan ütemben 
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történik, hogy az a Vállalkozó egyedi szerződésben 
meghatározott teljesítési határidőit nem veszélyezteti. 

VI.3. Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételt megelőzően 
napra bontott ütemtervet köteles készíteni, melyet köteles a 
Megrendelő Projektirányítási Osztályára 6 (hat) nappal a 
tervezett munkakezdést megelőzően jóváhagyásra megküldeni 
és jóváhagyatni. Megrendelő az ütemtervet az átvételtől 
számított 2 (kettő) napon belül véleményezi, és amennyiben 
kifogása nem merül fel, jóváhagyja. Amennyiben 
Megrendelőnek kifogása merül fel, úgy az ütemtervet – 
kifogásait megjelölve – Vállalkozónak kiegészítésre, javításra 
visszaadja. A jóváhagyott ütemterv hiányában a kivitelezést 
Vállalkozó nem kezdheti meg. Az ütemterv határidőn túli 
leadásából és/vagy az ütemterv hiányossága miatt visszaadott 
ütemterv újbóli jóváhagyásából eredő késedelem a Vállalkozó 
által vállalt teljesítési határidőt nem befolyásolhatja, ezekre 
határidő módosítás érdekében Vállalkozó nem hivatkozhat, 
továbbá semmilyen díj- vagy költségigénnyel nem léphet fel 
Megrendelővel szemben. 

VI.4. Vállalkozó feladata és kötelessége a munkaterület 
rendezett kialakítása (pl.: forgalmi táblák, munkaárok 
korlátozás, stb.), valamint az elkészült és folyamatban lévő 
munka minőségének megőrzése, továbbá a munkaterület 
védelme. Vállalkozó az ezen rendelkezések megsértéséből 
eredő valamennyi kárért teljes felelősséggel tartozik.  

VI.5. A felvonulási területek, anyaglerakó helyek biztosítása a 
Vállalkozó feladata. 

VII. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei 
VII.1. A Vállalkozó köteles a szerződéses kötelezettségeinek 

megfelelően: 
 az építési, szerelési munkát elvégezni, és 
 az előállított művet átruházni. 

VII.2. A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles 
eljárni. A Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen 
utasítása esetén a Vállalkozó köteles erről a Megrendelőt 
haladéktalanul, lehetőség szerint írásban értesíteni és 
észrevételét szakmailag megindokolni. Amennyiben a 
Megrendelő utasításához a Vállalkozó figyelmeztetése ellenére 
is ragaszkodik, az utasításból eredő kockázatok őt terhelik, 
azonban a figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a 
Vállalkozó a felelős. 

VII.3. A Vállalkozó kötelezettséget vállal a Megrendelő által 
rendelkezésre bocsátott tervdokumentáció szakvállalattól 
elvárható gondossággal történő megvizsgálására. Ennek 
eredményeként a Vállalkozó a megfelelő teljesítést gátló, 
veszélyeztető körülményekről, tervhibákról, továbbá a 
kivitelezés során felismerhetővé váló tervezési hibákról, 
hiányosságokról a Megrendelőt köteles haladéktalanul 
tájékoztatni, figyelmeztetni. Ha a Vállalkozó a megvizsgálási 
kötelezettségnek nem tesz eleget, vagy olyan hibát, amelyet 
kellő gondosság mellett észlelhetett volna, nem ismer fel, vagy 
erről a Megrendelőt nem tájékoztatja, a Megrendelővel 
szemben teljes kártérítési felelősséggel tartozik. 

VII.4. Megrendelő a tervek hibája miatt a Vállalkozóval 
szemben felelősséggel nem tartozik. 

VII.5. Vállalkozó jogosult bármely, a műszaki leírásban, illetve 
a költségvetésben meghatározott műszakilag és minőségileg 
teljes mértékben egyenértékű eljárás kivitelezésére, amelyek a 
Megrendelő igényét, előírásait kielégítik, és azt Megrendelő 
előzetesen írásban jóváhagyta.  

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy bármilyen, a kiviteli tervtől 
való eltérést a Megrendelővel előzetesen írásban jóvá kell 
hagyatnia. Amennyiben Vállalkozó Megrendelő írásos 
engedélye nélkül a kiviteli tervtől eltérően végzi a munkát, a 
Megrendelő kötelezheti a Vállalkozót, hogy az elkészült munkát 
Vállalkozó saját költségén bontsa el és az általa vállalt feladatot 
a jóváhagyott kiviteli terv szerint – az egyedi szerződésben, 
illetve a keretszerződés alapján létrejött egyedi 
megrendelésben vállalt határidőben – valósítsa meg. A jelen 
pontban foglaltakra a Vállalkozó határidő módosítás érdekében 
nem hivatkozhat. Vállalkozó jelen bekezdésben foglaltak 
megsértése esetén, a jelen pontban foglaltakra hivatkozással 
díj- vagy költségigénnyel nem léphet fel Megrendelővel 
szemben. Felek rögzítik, hogy a jelen bekezdésben foglaltak 
nem érintik a jelen VII.5. pont első bekezdésében foglalt, 
technológiai eltérésre vonatkozó rendelkezéseket. 

VII.6. Vállalkozó – amennyiben felek részteljesítésben 
állapodtak meg, úgy a részteljesítés(eke)t, valamint – a 
végteljesítést, annak befejezését megelőzően 72 (hetvenkettő) 
órával köteles Megrendelőnek készre jelenteni.  

VII.7. Vállalkozó köteles betartani a munka-, tűz-, baleset- és 
környezetvédelmi előírásokat a Megrendelő környezetvédelmi 
politikájába illeszkedő módon, valamint a közterületi rendre 
vonatkozó előírásokat. Köteles továbbá lehetővé tenni a 
hatóságok részére a munkaterület ellenőrzését, az általuk 
észrevételezett hiányosságokat köteles megszüntetni. 

VII.8. Kizárólag Vállalkozó felel az általa a feladatok 
teljesítésébe közvetlenül bevont más vállalkozók és szállítók 
kötelezettségeinek teljesítéséért, fizetségükért, valamint 
szolgáltatás-igényeik kielégítéséért, amely kötelezettségét 
Vállalkozó a vállalási árból teljesíti. Vállalkozó az egyedi 
szerződésben, illetve a keretszerződés alapján létrejött egyedi 
megrendelésben meghatározott munkák teljesítéséhez 
kizárólag érvényes munkaszerződéssel, munkavállalási 
engedéllyel rendelkező, vagy a Vállalkozóval megbízási vagy 
egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyeket 
vehet igénybe.  
Az építkezés területén az érvényes szabályok, előírások 
betartása kötelező. Az előírások durva, vagy ismétlődő 
megsértése esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelő 
felszólítására az érintett személyeket a kivitelezés területéről 
eltávolítani és más alkalmas személyekkel pótolni. 

VII.9. Vállalkozó a teljesítés során Megrendelő vagy 
harmadik személy tulajdonát csak a teljesítéshez szükséges 
mértékben, a tulajdonos előzetes értesítésével, vele történt 
megegyezés után vehet igénybe. Vállalkozó teljes 
felelősséggel tartozik a teljesítéssel okozati összefüggésben 
történő, harmadik személy balesete, vagyoni- és egyéb kára 
vonatkozásában. 

VII.10. Vállalkozó tevékenységének megkezdésétől annak 
végleges befejezéséig köteles a Megrendelő által 
meghatározottak szerinti információs táblát a munkaterületen, a 
lakosság számára jól láthatóan elhelyezni.  

VII.11. A tábla megrongálódását, illetve hiányát Vállalkozó 
köteles az észlelést követő 12 (tizenkettő) órán belül 
Megrendelő egyedi szerződésben megjelölt megbízottjának 
írásban bejelenteni. Vállalkozó köteles arról gondoskodni, hogy 
az információs táblák a helyszínen folyamatosan kint legyenek. 

VII.12. Vállalkozó a Megrendelő csőhálózatán tervezett, 
fogyasztókat érintő munkavégzést köteles annak megkezdése 
előtt minimum 72 (hetvenkettő) órával az érintett fogyasztókat 
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és a Megrendelő Üzemirányítási Osztályát írásban, 
szórólapokon, nyomtatványon vagy a helyben szokásos más, 
ellenőrizhető módon értesíteni. Vállalkozónak a kiértesítés 
szövegezését/formátumát a munkavégzés megkezdése előtt 
legalább 5 (öt) nappal Megrendelővel írásban jóvá kell 
hagyatnia. A be nem jelentett vagy pontatlanul megadott 
munkából adódó, a vízszolgáltatásban, illetve az 
üzemeltetésben fellépő esetleges zavarokból eredő 
mindennemű kárt Vállalkozó köteles viselni. Ugyanígy 
Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a fogyasztók 
értesítésének elmulasztásából eredő, a Megrendelőnek 
és/vagy harmadik személynek okozott mindennemű kárért. 

VII.13. A Vállalkozó köteles a Megrendelő, valamint a 
Megrendelő forgalomtechnikai tevékenységet végző szerződött 
partnere által kialakított forgalomtechnikai, ideiglenes 
forgalomtechnikai keretek között végezni a kivitelezést és 
köteles a Megrendelő vonatkozó utasításai szerinti eljárásra.  

VII.14. Vállalkozó a munkálatokat a szakhatóságok és közmű 
üzemeltetők előírásai szerint köteles végezni – különös 
tekintettel a kulturális örökségvédelmi, illetve műemlékvédelmi 
szakhatósági előírásokra. Vállalkozó tudomásul veszi és 
elfogadja, hogy amennyiben bármely jogszabály, hatósági 
rendelkezés, előírás, szabvány előírja, a szakfelügyeletet 
köteles megrendelni. A jelen pontban foglaltak megszegéséért 
Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik. Jelen pontban foglalt 
kötelezettség teljesítésével kapcsolatban Vállalkozó külön díj- 
vagy költségigénnyel nem léphet fel Megrendelővel szemben.  
Vállalkozónak fentieken túlmenően is együttműködési 
kötelezettsége van a többi közmű- és útépítő kivitelezővel és 
ezek lebonyolítójával, valamint érintett önkormányzatokkal, 
illetve egyéb szervezetekkel. Vállalkozó köteles Megrendelőt 
haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, amely az 
egyedi szerződésben, illetve a keretszerződés alapján létrejött 
egyedi megrendelésben vállalt feladatai teljesítésében 
akadályozza vagy korlátozza.  

VII.15.Vállalkozónak a rekonstrukció / építés során a 
lefektetett, illetve a meglévő, később szolgáltatásba bevonásra 
kerülő csővezeték szabad csővégeit szakszerűen (külső 
behatolást megakadályozó módon pl: bebeccsel) le kell zárni, 
amennyiben a csővégen a munkavégzést ideiglenesen 
befejezte vagy a munkálatokat technológiai okok vagy más ok 
miatt a csővégen szünetelteti. Csak akkor nem kell lezárni a 
csővéget, pl. technológiai szünet esetében vagy más ok 
esetében, ha Vállalkozó a csővégnél folyamatos helyszíni 
felügyeletet biztosít (azaz valaki ott áll a szabad csővég 
mellett).  

VII.16. Amennyiben a Vállalkozó jelen pontban 
meghatározott kötelezettségét megszegi, köteles a teljes 
érintett csőhossz kamerázását, fertőtlenítését és külön 
öblítését (tízszeres csőtérfogatú vízmennyiség 
felhasználásával valamint ezt követően negatív vízminta 
biztosításával) saját költségén, Megrendelő erre irányuló 
felszólítását követően haladéktalanul elvégeztetni 
(megrendelni). A Vállalkozó a fertőtlenítést és öblítést saját 
költségén mindaddig köteles folytatni, amíg ezen eljárás 
negatív vízminta eredményre nem vezet. Ezen munkálatok 
elvégzésének hiánya a kivitelezés átadás-átvételét kizárja. 
A kamerázás és az öblítés nem eredményezhetik az egyedi 
szerződés szerinti kivitelezési határidő meghosszabbítását! 

VII.17. A Vállalkozó a kivitelezési munka megkezdése előtt 
köteles a Megrendelő ügyfélszolgálatán tűzcsapra szerelhető 

mérőórát átvenni. Amennyiben a tűzcsapról való vízvételezés 
nem az átvett mérőórán keresztül történik, Vállalkozó 
alkalmanként az egyedi szerződésben meghatározott kötbér 
megfizetésére köteles.  

VII.18. Vállalkozó köteles a forgalomtechnikai előírásokat 
betartani. Az egyes forgalomtechnikai ütemek kialakításakor és 
megváltoztatásakor Vállalkozó köteles az általa kihelyezett és a 
megváltoztatás miatt megtévesztő forgalomtechnikai 
eszközöket a munkaterületről haladéktalanul eltávolítani. 
Amennyiben a Vállalkozó Megrendelő írásos felszólítása 
ellenére sem tesz eleget ennek a kötelezettségének, 
Megrendelő jogosult Vállalkozó költségére a forgalomtechnikai 
lámpákat kihelyezni. A kihelyezés költségéről Megrendelő 
számlát állít ki. Ezen számla ellenértéke a Vállalkozó által 
kiállított számlá(k)ba a pénzügyi teljesítés során beszámításra 
kerül. A forgalomtechnikai lámpázás éjszaka és korlátozott 
látási viszonyok esetén, a kivitelezés teljes időtartama alatt 
szükséges. A jelen bekezdésben foglaltak megszegéséért 
Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik. 

VII.19. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó részére 
anyagot biztosít, úgy Megrendelő a rendelkezésre bocsátott 
anyagok tüzetes vizsgálatát a Vállalkozó számára előzetesen 
lehetővé teszi. Vállalkozó az egyedi szerződés, illetve a 
keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelés 
aláírásával kijelenti és tudomásul veszi, hogy az anyagok 
átvételével azokat megfelelőnek és a munka elvégzésére 
alkalmasnak ismeri el. Vállalkozó erre tekintettel elfogadja 
továbbá, hogy a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott 
anyagokra vonatkozó utólagos minőségi kifogása esetén a 
Vállalkozó terhére esik annak bizonyítása, hogy a hiányosság 
vagy meghibásodás már az anyagok átvételét megelőzően is 
fennállt. 
Továbbá amennyiben a munkavégzéshez anyagok 
biztosítására kerül sor, úgy Vállalkozó azzal köteles a 
munkavégzés során, legkésőbb a munka (részmunka) 
befejezésekor tételesen elszámolni. Az elszámolásnak 
tartalmaznia kell a ténylegesen és a Megrendelő által igazoltan 
felhasznált, beépített anyagok, valamint a fel nem használt, és 
a Megrendelőnek dokumentáltan visszaszolgáltatok anyagok 
jegyzékét. Ha az átvett és elszámolt anyagokban hiány 
mutatkozik, a Vállalkozó köteles annak értékét anyagkezelési 
költséggel (12%) növelten megfizetni. Az átvett anyagokkal 
kapcsolatos mindennemű kárveszélyviselés a Vállalkozóra 
száll át. 

VII.20. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az 
ideiglenes sávelhúzásnál a sárga szalagot vagy festést - annak 
meghibásodása - esetén a Megrendelő építési naplóba történt 
bejegyzését, felhívását követő 24 (huszonnégy) órán belül 
köteles kijavítani. Amennyiben Vállalkozó ezt elmulasztja, úgy 
arról Megrendelő Vállalkozó költségén gondoskodik.  

VII.21. Az időjárási viszonyokból adódó esetleges károkat 
Vállalkozónak napi szinten ellenőrizni kell, és azokat a 
helyszínen, az észleléstől számítottan: munkaidőben 
legkésőbb 8 (nyolc) órán belül, munkaidőn kívül 24 
(huszonnégy) órán belül, valamint élet és balesetveszély 
esetén azonnal elhárítani, javítani köteles. A megtett 
intézkedésekről Vállalkozó haladéktalanul írásban (fax és 
építési naplóbejegyzés) tájékoztatni köteles Megrendelőt. A 
jelen bekezdésben foglaltak megszegéséért Vállalkozó teljes 
felelősséggel tartozik.  
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VII.22. Vállalkozónak a munkaárok kialakításakor 
gondoskodnia kell a csapadékvíz megfelelő elvezetéséről. 
Amennyiben Vállalkozó a jelen pontban foglaltakat megszegi, 
úgy az ebből eredő valamennyi költséget, kárt köteles 
megtéríteni. 

VII.23. A kivitelezés során (anyagtárolás) különös 
gondossággal – a mindenkor hatályos jogszabályok, hatósági 
előírások, szabványok maradéktalan betartásával – kell védeni 
a fákat (kalodázás) és a dísznövényeket, melyeket Vállalkozó 
VII.20. pont szerint dokumentálni köteles. 

VII.24. Amennyiben Vállalkozó a homokágyazatot és 
homokterítést köteles a vonatkozó előírások, szabványok, 
Megrendelői észrevételek figyelembevételével végezni. 
Amennyiben Vállalkozó ezen kötelezettségének a Megrendelő 
által az építési naplóba tett másodszori felszólítás ellenére sem 
tesz eleget, úgy Vállalkozó költségére Megrendelő 
gondoskodik ezen munkarész elvégzéséről.  

VII.25. Vállalkozónak a vezeték iránytöréseinél, leállásainál a 
kitámasztásokat a tervben előírt módon kell megépítenie. A 
nem megfelelő kitámasztásból eredő elmozdulásért Vállalkozó 
teljes körű felelősséggel tartozik. A nem megfelelő kitámasztás 
esetén azt Vállalkozó köteles saját költségén újraépíteni. 
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a nem megfelelő kitámasztás 
miatti újjáépítésre határidő módosítás érdekében nem 
hivatkozhat. 

VII.26. Vállalkozó a munka megkezdése előtt, a teljes terület 
(kerítéstől-kerítésig) eredeti állapotról kamerás állapotfelvételt 
és digitális fényképet (min. 1MB/ fénykép) köteles készíteni, 
melyet köteles a közterület és út üzemeltetőjével elfogadtatni 
annak érdekében, hogy a munkálatok befejezésekor az átadás-
átvételi eljárás problémamentesen megvalósuljon. Amennyiben 
Vállalkozó a felvételeket nem, vagy nem megfelelő 
minőségben (az eredeti állapot a fényképfelvétel alapján nem 
állapítható meg) készíti el, és ennek követeztében nem tudja 
igazolni a terület eredeti állapotát, úgy Vállalkozó ezért teljes 
felelősséggel tartozik. Vállalkozó e körben különösen, de nem 
kizárólagosan köteles saját költségen elvégezni minden, az 
eredeti állapot igazolásával és/vagy kapcsolatban felmerült - a 
közterület és út üzemeletetője által elrendelt – munkát. 
Vállalkozó a jelen bekezdésben foglaltak szerint a munkálatok 
elvégzését követően is köteles fényképfelvételeket készíteni. A 
fényképfelvételek az átadás-átvételi dokumentáció részét 
képezik, azok átadása hiányában Vállalkozó a számlát nem 
jogosult benyújtani. A jelen pontban foglaltakra Vállalkozó 
határidő módosítás érdekében nem hivatkozhat, illetőleg 
további díj- és költségigénnyel nem léphet fel Megrendelővel 
szemben. 

VII.27. Nagy átmérőjű vezetékek (DN 300 felett) esetén 
Vállalkozónak öblítési ütemtervet kell készítenie, melyet 
Megrendelővel köteles egyeztetni és a tervezett öblítést 
megelőzően legalább 5 (öt) nappal írásban jóvá kell hagyatni. 
Az öblítés csak a jóváhagyott öblítési ütemterv birtokában, 
Megrendelő írásbeli jóváhagyásával (faxon és/vagy építési 
naplóban) kezdhető meg. Abban az esetben, ha hivatalos 
hőségriadó kerül kihirdetésre, az öblítési munkálatok nem 
végezhetőek/folytathatóak a hőségriadó visszavonásáig, illetve 
Megrendelő írásbeli engedélyéig. A jelen bekezdésben 
foglaltak megszegéséért Vállalkozó teljes felelősséggel 
tartozik. 

VII.28. A csőhálózat a Megrendelő vagyonkezelésében áll. 
Vállalkozó köteles a kivitelezési munka során a Megrendelő 

illetékes műszaki ellenőre által az építési naplóban 
meghatározott mennyiségű kiemelt öntöttvas, illetve bármilyen 
GÖV anyagú szerelvényt Megrendelő Központi 
Anyagraktárába saját költségén beszállítani.  
Ezen kötelezettség megszegése esetén Vállalkozó az 
öntöttvas piaci értékének megfizetését vállalja Megrendelő felé. 
Ebben az esetben Megrendelő a műszaki átadás-átvételi 
eljárás lezárásakor – amennyiben öntöttvas, illetve GÖV 
szerelvény kiemelésre kerül - az építési naplóban rögzítettek 
szerint számlát állít ki Vállalkozó részére. Vállalkozó a számla 
kézhezvételét követő 15 (tizenöt) munkanapon belül köteles az 
öntöttvas piaci értékét Megrendelő részére megfizetni. 

VIII. Megrendelő jogai és kötelezettségei 
VIII.1. A Megrendelő köteles a szerződéses 

kötelezettségeinek megfelelően: 
 a szerződésszerűen teljesített munkát átvenni, és 
 a teljesített munka ellenértékét kifizetni. 

VIII.2. Megrendelő a Vállalkozó által vállalt kötelezettségnek 
megfelelő teljesítését – akár saját maga, akár megbízottja útján 
– folyamatosan és bármikor ellenőrizheti, ez a tevékenység 
azonban a Vállalkozót a feladat teljesítésében nem gátolhatja.  

VIII.3. Vállalkozó köteles az ellenőrzéskor a Megrendelőnek, 
vagy a képviseletében eljáró személynek minden, a kivitelezési 
munkára, vagy annak körülményeire vonatkozó információt 
feltétel nélkül és azonnal megadni. 

VIII.4. Megrendelő kitűzi a műszaki átadás-átvétel időpontját 
a vállalkozói készre jelentés alapján, a készre jelentés kézhez 
vételétől számított 8 (nyolc) naptári napon belül. 

VIII.5. Megrendelő a technológiához szükséges 
vízmennyiséget a VII.17. pont betartása esetén biztosítja. Az 
első (szakaszonként értendő) nyomáspróbához szükséges 
vizet Megrendelő térítésmentesen biztosítja, de Vállalkozó 
köteles a felhasznált vízmennyiséget mérni és naplózni VII. 15-
17. pontok figyelembe vételével. Az ehhez szükséges 
mérőeszközöket Megrendelő biztosítja. A fertőtlenítés utáni 
öblítéshez szükséges vízmennyiséget (térfogat tízszerese) 
Megrendelő térítésmentesen biztosítja.  

VIII.6. Sikertelen nyomáspróba, pozitív vízminta esetén, 
minden további felhasznált vízmennyiség kiszámlázásra kerül, 
melyet Vállalkozó köteles megfizetni.   

VIII.7. Megrendelő minden vízmintázott szakaszhoz – saját 
költségén – kontroll vízmintavételt is kér a nem felújított 
betápláló szakaszból, melynek helyét a vízmintavételt 
megelőzően a kivitelezés során Megrendelő határozza meg 
építési naplóba történő bejegyzéssel. 

IX. Minőség, minőségbiztosítás 
IX.1. A Vállalkozó a műszaki előírásokban, illetve a 

vonatkozó magyar szabványok előírásai, valamint az EU 
ajánlások szerinti, az azokban meghatározott I. osztályú 
teljesítést vállal. 

IX.2. A megrendelői jóváhagyás a Vállalkozó teljes körű 
felelősségét nem csökkenti. 

IX.3. A munkálatok Megrendelői jóváhagyás nélkül nem 
kezdhetők meg. A megrendelői jóváhagyás azonban nem 
mentesíti a Vállalkozót az egyébként szükséges engedélyek 
beszerzése alól. 

IX.4. Az egyes munkarészek eltakarása csak a műszaki 
ellenőr engedélyével történhet, amelyhez a Vállalkozónak a 
munkarészek minőségét tanúsítania kell. Vállalkozó a 
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Megrendelőt, műszaki ellenőrt az eltakarás megkezdéséről 
3 (három) munkanappal korábban köteles értesíteni telefaxon, 
e-mailen vagy táviratban. Amennyiben Vállalkozó bármely 
szerkezetet engedély nélkül takar el, úgy Megrendelő ezen 
részeket műszaki teljesítésként mindaddig nem veszi 
figyelembe, amíg Vállalkozó az érintett rész megfelelőségét 
saját költségén kétséget kizáróan nem igazolja. 

IX.5. Vállalkozó által a kivitelezés során felhasznált 
anyagoknak, az alkalmazott technológiának meg kell felelniük 
az előírásoknak (hatályos szabványoknak, műszaki 
irányelveknek, hatósági- és gyártóműi előírásoknak, valamint a 
vonatkozó jogszabályoknak). 

Vállalkozó köteles a különböző anyagok, szerelvények, 
berendezések származási helyét, minőségtanúsítását hitelt 
érdemlő dokumentumokkal igazolni.  

Vállalkozó köteles a dokumentált gyártóműi bizonylatokat, 
mint a kivitelezés hivatalos ügyiratainak tartozékait az 
építkezés végéig megőrizni és az átadás-átvétellel egyidejűleg 
Megrendelőnek átadni, továbbá a minőséggel kapcsolatos 
Megfelelőségi Nyilatkozatot tenni. Vállalkozó – Megrendelő 
műszaki ellenőrének építési naplóban történő írásbeli 
felhívására – köteles a minőség tanúsítását szolgáló 
dokumentumokat az átadás-átvételt megelőzően is átadni. 

IX.6. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a 
minőségbiztosítás ügyét kiemelten kezeli és ezt alvállalkozóitól, 
beszállítóitól is megköveteli. A velük kötendő szerződésekben 
hasonló értelmű feltételeket szab, és intézkedéseivel általában 
a megrendelői bizalom erősítésére és a nem megfelelés 
kockázatának csökkentésére törekszik. 

IX.7. Vállalkozó a munkavégzés során köteles a meglévő 
építmények, burkolatok állagmegóvásáról gondoskodni. A 
rongálásokból eredő hibák kijavítása a Vállalkozó feladata, 
amelyeket térítésmentesen köteles a műszaki átadás – átvételi 
eljárás megkezdéséig végrehajtani. 

X. Felelősség, felelősségbiztosítás 
X.1. A Vállalkozó felelősséggel tartozik az egyedi 

szerződésben vállalt munkáért a munka megkezdésétől a 
teljesítés napjáig. 

X.2. A Vállalkozó kártérítési felelőssége teljes, és a felmerült 
károk, a következményi károk, továbbá az elmaradt vagyoni 
előny megtérítésére egyaránt kiterjed. 

X.3. A Vállalkozó köteles a Megrendelő helyett helyt állni, és 
Megrendelőt mentesíteni minden olyan veszteséggel, 
követeléssel és szankcióval szemben, amely harmadik 
személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, 
valamint az ezekre visszavezethető vagyoni károk 
következtében, vagy a szerződéses feladatok egyéb ok miatti 
nem szerződésszerű teljesítésével kapcsolatosan keletkeznek. 
Ezen felelősség- és tartozásátvállalás alapján a Vállalkozó 
többek között köteles bármely esetleges bírságot, kártérítést és 
költséget a Megrendelő helyett a jogosult vagy a hatóság 
részére az esedékességekor megfizetni, vagy ha ezt már a 
Megrendelő megfizette, a Vállalkozó a Megrendelővel szemben 
keletkezik azonnali megtérítési kötelezettsége. A Vállalkozó 
köteles továbbá minden tőle telhetőt megtenni annak 
érdekében, hogy az igénnyel fellépő személy vagy szervezet 
kizárólag a Vállalkozóval szemben érvényesítse igényét. A 
jelen pontban foglalt kötelezettségek elmaradása a Vállalkozó 
részéről súlyos kötelezettségszegésnek minősül, és a 

Megrendelő részéről a bármely a Vállalkozó részére esedékes 
pénzfizetés visszatartását alapozza meg. 

X.3. Az előzőekben felsorolt kockázatok csökkentése 
érdekében – amennyiben a Megrendelő az egyedi 
szerződésben, illetve a keretszerződés alapján létrejött egyedi 
megrendelésben előírja – a Vállalkozó köteles [legalább a 
műszaki átadás – átvételi eljárás sikeres lezárását követő 
30 (harminc) napig hatályos] felelősségbiztosítással 
rendelkezni az alábbiak szerint:  
A biztosításnak ki kell terjednie: 
 a szerződésen kívül okozott károkra, 
 harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási 

káraira, 
 kereszt-felelősségbiztosításra, az alvállalkozókra is 

kiterjesztve, és 
 üzemi baleset felelősségbiztosításra 
Amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget a biztosítási 
kötvényekben előírt feltételeknek, az a szerződés 
megszegésének minősül és a szerződésszegés 
következményeit vonja maga után. 
A felelősségbiztosítás fedezeti összege arányban kell, hogy 
álljon az okozható károk mértékével, az önrészesedés összege 
pedig a Vállalkozó kárviselési képességével. 

XI. Teljesítési biztosíték  
XI.1. Amennyiben az egyedi szerződésben, a 

keretszerződésben, illetve a keretszerződés alapján létrejött 
egyedi megrendelésben a felek akként rendelkeznek, úgy 
Vállalkozó – felek eltérő megállapodása hiányában, illetőleg 
közbeszerzési eljárást követően kötött egyedi szerződés, 
keretszerződés esetén az egyedi szerződés, illetve a 
keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelés hatályba 
lépésének időpontjában – Megrendelő javára szóló teljesítési 
bankgaranciát nyújt át Megrendelőnek.  

XI.2. A teljesítési bankgarancia megfelelő, ha 
 a nettó vállalási ár 5%–át elérő összegre szól,  
 korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, és 
 futamideje (érvényessége) az egyedi szerződés, 

keretszerződés, illetve a keretszerződés alapján létrejött 
egyedi megrendelés hatályba lépésének napjától a vállalt 
munka sikeres teljesítését (sikeres műszaki átadás-átvételi 
eljárás) követő 15. (tizenötödik) banki napig, de legalább a 
jótállási bankgarancia Megrendelő részére történő 
átadásának napjáig szól.  

XI.3. Fentieken túlmenően a bankgarancia levélnek 
tartalmaznia kell azt, hogy a bank kötelezi magát, hogy a 
Megrendelő első írásbeli felszólítására, a Vállalkozó vagy 
bármely más személy esetleges kifogásolását figyelmen kívül 
hagyva, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a bank saját 
kötelezettsége alapján a megjelölt összeget azonnal kifizeti a 
Megrendelőnek. 

XI.4. A Vállalkozó köteles a garanciát – a teljesítési 
késedelem esetén – a Megrendelő külön felhívása nélkül a 
késedelem idejével, de minimum 90 (kilencven) banki nappal 
meghosszabbítani, külön költség felszámítása nélkül. 

XI.5. Megrendelő jogosult a bankgarancia beváltására, ha 
 a Vállalkozó az egyedi szerződés, illetve a keretszerződés 

alapján létrejött egyedi megrendelés teljesítését a saját 
érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy 
megkezdi, de nem fejezi be;  
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 a szerződés hatálya alatt az egyedi szerződésben, illetve a 
keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelésben 
meghatározott kivitelezési munka határidőben történő 
megvalósítása a Vállalkozó érdekkörében felmerülő 
bármely okból nem teljesülhet, és emiatt a Megrendelő 
elállási jogával él, vagy 

 ha az egyedi szerződés, illetve a keretszerződés alapján 
létrejött egyedi megrendelés szerinti teljesítési határidő 
lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a munkát 
csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a 
teljesítés emiatt Megrendelőnek már nem áll érdekében. 

XI.6. Amennyiben felek az egyedi szerződésben, a 
keretszerződésben, illetve a keretszerződés alapján létrejött 
egyedi megrendelésben akként állapodnak meg, a Vállalkozó a 
biztosítékadási kötelezettségének egyéb, a Megrendelő által is 
elfogadott módon eleget tehet. Amennyiben az egyedi 
szerződés, illetve keretszerződés megkötését közbeszerzési 
eljárás lefolytatása előzte meg, úgy Vállalkozó a 
biztosítékadási kötelezettségének a Kbt. 126.§ (6) bekezdése 
szerint tehet eleget.  

XII. Jótállási biztosíték 
XII.1. Amennyiben az egyedi szerződésben, a 

keretszerződésben, illetve a keretszerződés alapján létrejött 
egyedi megrendelésben a felek akként rendelkeznek, úgy 
Vállalkozó – felek eltérő megállapodása hiányában, illetőleg 
közbeszerzési eljárást követően kötött egyedi szerződés, 
keretszerződés esetén az egyedi szerződés, illetve a 
keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelés 
teljesítésének (a munka műszaki átadás-átvételi eljárása 
lezárásának) időpontjában – a Megrendelő javára szóló 
jótállási bankgaranciát nyújt át a Megrendelőnek. 

XII.2. A jótállási bankgarancia megfelelő, ha 
 a nettó vállalási ár 5%–át elérő összegre szól,  
 korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, és 
 futamideje az egyedi szerződésben meghatározott.  

XII.3. Fentieken túlmenően a bankgarancia levélnek 
tartalmaznia kell azt, hogy a bank kötelezi magát, hogy a 
Megrendelő első írásbeli felszólítására, a Vállalkozó vagy 
bármely más személy esetleges kifogásolását figyelmen kívül 
hagyva, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a bank saját 
kötelezettsége alapján a megjelölt összeget azonnal kifizeti a 
Megrendelőnek. 

XII.4. A Vállalkozó köteles a garanciát – a jótállási késedelem 
esetén a Megrendelő külön felhívása nélkül a késedelem 
idejével, de minimum 90 (kilencven) banki nappal 
meghosszabbítani, külön költség felszámítása nélkül.  

XII.5. A jótállási bankgarancia beváltásának feltétele, hogy 
 a Megrendelő írásban nyilatkozik a Bank felé arról, hogy a 

Vállalkozó a szerződés szerint hibásan teljesített, s ezzel 
egyidejűleg a Bank felé benyújt egy, a Vállalkozóhoz 
intézett értesítés másolatot arról, hogy a teljesítést a 
Megrendelő hibásnak ítéli, 

 az értesítést követő 15 (tizenöt) napon belül Megrendelő 
nyilatkozatot küld a Banknak arról, hogy a Vállalkozó a hiba 
megfelelő kijavítására nem tett intézkedést.  

XII.6. Amennyiben felek az egyedi szerződésben, a 
keretszerződésben, illetve a keretszerződés alapján létrejött 
egyedi megrendelésben akként állapodnak meg, a Vállalkozó a 
biztosítékadási kötelezettségének egyéb, a Megrendelő által is 
elfogadott módon eleget tehet. Amennyiben az egyedi 

szerződés, illetve keretszerződés megkötését közbeszerzési 
eljárás lefolytatása előzte meg, úgy Vállalkozó a 
biztosítékadási kötelezettségének a Kbt. 126.§ (6) bekezdése 
szerint tehet eleget, figyelemmel a Kbt. 126.§ 
(7) bekezdésében foglaltakra is. 

XIII. Építési napló 
XIII.1. A munkaterület átadás-átvételétől kezdve az építőipari 

kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) 
Korm. rendeletben meghatározott előírások szerint építési 
naplót kell vezetni. 

XIII.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a 
Megrendelő által az építési naplóba tett bejegyzésben 
foglaltaknak, az ott írt határidőben nem tesz eleget, 
Megrendelő jogosult a tárgyi feladatot a Vállalkozó költségén 
elvégeztetni.  

XIII.3. Megrendelő kooperációs értekezleteket tart (lásd: VII. 
fejezet 14. pont), amelyen Vállalkozó köteles megjelenni és az 
ott elhangzott feladatokat maradéktalanul végrehajtani. A 
feladatokról a helyszínen jegyzőkönyv készül. 

XIII.4. Az építési-szerelési munka mennyiségének folyamatos 
ellenőrzése céljából – építési napló mellékleteként – a 
Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 
191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint 
felmérési naplót köteles vezetni, ha az egyedi szerződésben, a 
keretszerződésben, illetve a keretszerződés alapján létrejött 
egyedi megrendelésben felek úgy állapodnak meg, hogy a 
felmérést tekintik az elvégzett munkák mennyiségének 
elszámolási alapjául. Ettől eltekinteni csak a fenti 
jogszabályban meghatározott esetekben lehet.  

XIV. Átadás-átvételi eljárás 
XIV.1. Az átadás-átvételi eljárást Megrendelő hívja össze és 

folytatja le a Vállalkozó írásbeli készre jelentése szerinti 
időpontban, a Vállalkozó és az illetékes hatóságok, illetve a 
Megrendelő részvételével. Az átadás-átvételi eljárásról 
jegyzőkönyv készül.  
Az átadás-átvételi eljárás magában foglalja az alábbiakat:  
 nyomáspróbát, 
 a sikeres nyomáspróba után a csomópont visszatöltését, a 

burkolat helyreállítását, 
 a vízellátó hálózat kitisztítását, mosatását, negatív 

vízmintát, 
 a kivitelezés készre jelentését, 
 a sikeres műszaki átadás átvételi eljárást, 
 az élő hálózattal való összekötést. 
Az eljárás során a Vállalkozónak igazolnia kell, hogy a munka 
az egyedi szerződésben, a keretszerződésben, illetve a 
keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelésben 
(valamint ezek mellékleteiben) meghatározott 
követelményeknek és a hatósági előírásoknak, valamint  
 az esetlegesen menetközben elrendelt megrendelői 

módosításoknak megfelelően, és 
 hiány- és hibamentesen, I. osztályú minőségben elkészült.  
Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás során köteles a 
teljesítésével kapcsolatos valamennyi dokumentációt 
Megrendelő részére 4 (négy) példányban átadni, amely a 
műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának feltétele. 

XIV.2. Amennyiben az egyedi szerződés, illetve a 
keretszerződés megkötését közbeszerzési eljárás előzte meg, 
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úgy felek az átadás-átvételi eljárást a Kbt. 130.§ (1) és 
(2) bekezdésére figyelemmel kötelesek lefolytatni.  

XIV.3. Amennyiben felek az egyedi szerződésben, a 
keretszerződésben, illetve a keretszerződés alapján létrejött 
egyedi megrendelésben részteljesítés(ek)ben állapodnak meg, 
úgy a részteljesítés(ek) során a fentiek értelemszerűen 
alkalmazandóak. 

XIV.4. A Vállalkozó hibás teljesítés folytán fennálló 
felelősségét nem zárja ki, illetve nem korlátozza annak ténye, 
hogy a Megrendelő az Vállalkozó által végzett munkát 
megvizsgálja, elfogadja vagy átveszi. 

XV. Jótállás  
XV.1. Amennyiben felek az egyedi szerződésben, illetve a 

keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelésben 
eltérően nem állapodnak meg, a Vállalkozó a kivitelezés 
tárgyára a sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását követő első 
munkanaptól számítottan az egyedi szerződésben 
meghatározott naptári hónap azonos naptári napját követő első 
munkanapig, de legalább a sikeres átadás-átvétel lezárását 
követő első munkanaptól számított 4 (négy) éves időtartamra 
jótállást vállal. A jótállás időtartama alatt a Vállalkozó köteles  
 élet-, vagy balesetveszélyt jelentő hibák kijavítását annak 

tudomására jutását követően azonnal, 
 az üzemeltetést akadályozó hibák kijavítását, annak 

tudomására jutását követő 24 (huszonnégy) órán belül, 
 az üzemeltetést nem akadályozó hibák kijavítását, annak 

tudomására jutását követő 3 (három) naptári napon belül, 
megkezdeni, és folyamatos munkavégzéssel kijavítani.  
Vállalkozó a fentieken felül a vonatkozó jogszabályokban előírt 
időtartamú szavatosságot vállalja.  

XV.2. A felek a jótállás lejáratának napján az elkészült 
munkára vonatkozóan utó–felülvizsgálati eljárást folytatnak le, 
melynek sikeres lezárását igazoló jegyzőkönyv a jótállási 
bankgarancia visszajuttatásának feltétele. Az utó-felülvizsgálati 
eljárás kezdőnapját felek az átadás-átvételi jegyzőkönyvben 
pontosan meghatározzák.  

XV.3. Megrendelő legkésőbb az utó-felülvizsgálati eljárás 
kezdőnapját megelőző 30. (harmincadik) napon hibajegyzéket 
nyújt át Vállalkozónak, aki az ott jelzett hibákat az utó-
felülvizsgálati eljárás kezdőnapjáig köteles kijavítani.  

XVI. Szerződésszegés, kötbér 
XVI.1.1. A Vállalkozó szerződésszegést követ el különösen, 

de nem kizárólagosan, ha 
 késedelmesen teljesít, 
 hibásan teljesít, mert a szolgáltatott dolog nem felel meg a 

teljesítéskor a jogszabályokban vagy az egyedi 
szerződésben, illetve a keretszerződés alapján létrejött 
egyedi megrendelésben meghatározottaknak, vagy 

 a teljesítés ellehetetlenül és/vagy meghiúsul olyan okból, 
amelyért a Vállalkozó felelős. 

XVI.1.2. Szerződésszegés esetén a Vállalkozó – amennyiben 
a felek az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződés 
alapján létrejött egyedi megrendelésben másként nem 
állapodnak meg – az alábbi kötbérek megfizetését vállalja: 
 az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződés alapján 

létrejött egyedi megrendelésben körülírt feladat 
teljesítésével kapcsolatos késedelem esetén – a munka 
készültségi fokától függetlenül – naponta a szerződés teljes 

nettó végösszegének 2%–a, maximum a nettó szerződéses 
összeg 30%-a, 

 hibás teljesítés esetén a hiba kiküszöböléséig terjedő időre 
a fenti kulcsok szerint számított kötbér, 

 a teljesítés Vállalkozó hibájából való ellehetetlenülése 
és/vagy meghiúsulása esetén a kötbér a teljes nettó 
szerződéses összeg 30%-a. 

XVI.1.3. A kötbér a pénzügyi teljesítés összegéből levonható. 
A Vállalkozónak felróhatóan késedelmes vagy hibás teljesítés 
esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés 
alól. A kötbért a Megrendelő akkor is követelheti, ha kára nem 
merült fel. A Megrendelő érvényesítheti a kötbért meghaladó 
kárát, és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is. 

XVI.1.4. Bármilyen nem szerződésszerű teljesítés 
jogfenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem 
jelent joglemondást azon igényről vagy igényekről, amelyek a 
Megrendelőt a Vállalkozó szerződésszegése 
következményeként megilletik. 

XVI.2.1. Amennyiben a felek az egyedi szerződésben, illetve 
a keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelésben 
másként nem állapodnak meg, a Vállalkozó súlyos 
szerződésszegésének minősül különösen, de nem 
kizárólagosan, ha 
 neki felróható okokból az általa vállalt teljesítési rész- vagy 

véghatáridő vonatkozásában több mint 15 (tizenöt) napos 
késedelembe kerül, 

 nem a szerződés szerinti minőségben, illetve műszaki 
tartalom szerint teljesít, és a hibát a Megrendelő írásbeli 
felszólítása ellenére 15 (tizenöt) napon belül nem küszöböli 
ki, 

 a késedelemi vagy a hibás teljesítési kötbér a maximális 
mértéket eléri 

 a részére átadott előleget nem az egyedi szerződésben 
meghatározottaktól eltérően használja fel, és/vagy az 
előleg az egyedi szerződésben meghatározottak szerinti 
felhasználását nem igazolja, 

 neki felróható okokból az ütemtervhez képest 5 (öt) napot 
elérő késedelembe kerül, 

 Vállalkozó legalább 3 (három) napra szünetelteti a 
munkavégzést akkor, amikor azt a Megrendelő nem 
engedélyezte, 

 Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére a munkaterületen 
nem jelenik meg, a munkaterület átadása céljából, 

 a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja, 
 bármely fentebb nem nevesített szerződéses 

kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi, 
 a Vállalkozó fizetésképtelenné válik, vagy ellene csőd-, 

felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul, vagy 
 ha a szerződés teljesítése során olyan alvállalkozót vesz 

igénybe, aki nem felel meg Kbt. 128.§ (2)-
(3) bekezdésében foglaltaknak, amennyiben a 
szerződéskötést közbeszerzési eljárás előzte meg. 

XVI.2.2. Amennyiben a felek az egyedi szerződésben, illetve 
a keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelésben 
másként nem állapodnak meg, a Megrendelő súlyos 
szerződésszegésének minősül, ha 
 az általa jóváhagyott számlát annak fizetési határidején túl, 

a Vállalkozó fizetési felszólítását követően újabb 
30 (harminc) napos fizetési határidőn belül sem egyenlíti ki. 
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XVI.2.3. Felek a másik fél súlyos szerződésszegése esetén 
jogosultak egyoldalúan, írásban, azonnali hatállyal az egyedi 
szerződés, illetve a keretszerződés felmondására, vagy 
amennyiben még nem történt teljesítés, az egyedi 
szerződéstől, illetve a keretszerződéstől elállni. 

XVI.3.1. Egyik fél sem felelős az egyedi szerződésben, illetve 
a keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelésben 
meghatározott kötelezettségeinek nem szerződésszerű 
teljesítéséért, a teljesítés késedelméért vagy a nem 
teljesítéséért, ha a mulasztás vis maior következménye. Vis 
maior körülménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható 
és emberi erővel elháríthatatlan körülményeket (pl.: háború, 
országos sztrájk, földrengés, árvíz, tűzvész, terrorcselekmény, 
stb.), amelyek nem függnek a felek akaratától és közvetlenül 
akadályozzák az adott felet a szerződéses kötelezettségének 
teljesítésében. 

XVI.3.2. Azon fél, akinek az érdekkörében a vis maior 
bekövetkezik, köteles a vis maior tényéről, okáról és várható 
időtartamáról a másik felet írásban haladéktalanul értesíteni. 
Az értesítést elmulasztó fél az ebből eredő kárért korlátozás 
nélkül felel. 

XVI.3.3. Amennyiben a vis maior nem teszi lehetetlenné a 
kötelezettségek teljesítését, csak késlelteti azt – a felek 
ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában – a felek nem 
mentesülnek a szerződésszegés következményei alól, hanem 
a teljesítési határidő a vis maior okozta késedelem 
időtartamával arányosan meghosszabbodik. 

XVII. A szerződés felfüggesztése 
XVII.1. Vállalkozó Megrendelő írásbeli utasítására köteles 

Megrendelő által megszabott időkben és módon felfüggeszteni 
az elvégzendő munkának vagy bármely részének a 
megvalósítását, és köteles a terület megfelelő védelméről és 
biztonságáról gondoskodni. Az e kérés teljesítése 
következtében Vállalkozónak okozott költségeket 
Megrendelőnek kell viselnie, kivéve, ha a felfüggesztés 
Vállalkozó hibájának következtében válik szükségessé. 

XVII.2. Vállalkozónak akkor van joga ilyen irányú rendkívüli 
költségek követeléséhez, ha ezen szándékáról Megrendelő 
utasítását követő 15 (tizenöt) napon belül írásban értesíti 
Megrendelőt. 

XVIII. Szerződő felek képviselői 
XVIII.1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozót csak az egyedi 

szerződésben, illetve a keretszerződésben és/vagy az építési 
naplóban – a naplóvezetés szabályai szerint – megjelölt 
személy képviselheti. Amennyiben Vállalkozó képviselőjének 
személye változik, úgy azt a Vállalkozó köteles Megrendelővel 
előzetesen írásban, cégszerűen aláírt levélben közölni. 

XVIII.2. A Vállalkozó köteles 
 helyszíni képviselője által biztosítani minden szükséges 

felügyeletet és irányítást a szerződéses munkák végzése 
során, valamint azt meghaladóan is annyi ideig, amennyit a 
Megrendelő szükségesnek tart a Vállalkozó 
kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében, 

 a munka végzése során olyan képzett és tapasztalt 
vezetőket és irányítókat, továbbá szakképzett-, betanított- 
és segédmunkaerőt megfelelő létszámban biztosítani, 
amely a szerződés szerinti kötelezettségeinek megfelelő és 
időben történő elvégzéséhez szükségesek, 

 meghatalmazott képviselőjét, alkalmazottját, alvállalkozóját 
(ha alvállalkozót foglalkoztathat), vele szerződéses 
kapcsolatban lévő bármely más személyt haladéktalanul 
eltávolítani és másik, a Megrendelő által jóváhagyott 
személlyel pótolni, ha a Megrendelő azt feladatai ellátására 
nem tartja megfelelőnek és erről a Vállalkozót, a kifogás 
indokait is megnevezve, írásban értesíti. 

XIX. A szerződés módosítása 
XIX.1. Felek megállapodnak, hogy a szerződés módosítása 

kizárólag írásban érvényes. Amennyiben az egyedi szerződés 
megkötését közbeszerzési eljárás lefolytatása előzte meg, úgy 
a szerződés módosítására a Kbt. 132.§ az irányadó. 

XIX.2. Felek megállapodnak abban, hogy 
szerződésmódosítás esetén a közös nyilatkozatnak kizárólag a 
változásokra kell kiterjednie. Szerződésmódosítás esetén a 
közös nyilatkozatban nem érintett pontok hatálya nem változik. 

XIX.3. Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek 
cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a 
székhelyében, képviselőiben, számlavezető bankjában, 
bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a 
szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a 
kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett 
változásokról az érintett fél a másik felet – az eset 
körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos 
határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) 
követő 10 napon belül köteles értesíteni. 

XX. Szellemi alkotások 
XX.1. A Vállalkozó a Megrendelő részére valamennyi, az 

egyedi szerződés, illetve a keretszerződés hatálya alatt 
keletkezett vagy átadott szellemi alkotáson fennálló, nem 
személyhez fűződő, a jogszabályi rendelkezések alapján 
átruházható jogot – kizárólagos jogként átengedi. A jelen 
rendelkezés hatálya alá tartozónak tekintik Felek különösen, de 
nem kizárólagosan a szellemi alkotások vagyoni értékű jogait 
(az oltalommal védhető szellemi alkotások esetén ide értve az 
oltalmi jogosultságot), illetve – amennyiben az adott szellemi 
alkotás vonatkozásában a vagyoni jog (oltalmi jogosultság) 
nem átruházható – a szellemi alkotások használatára és 
hasznosítására vonatkozó minden jogot. 

XX.2. A szellemi alkotások használatára és hasznosítására 
vonatkozó jog átruházása esetén az átruházott jogok bármely 
felhasználási módra és valamennyi részjogosultságra 
kiterjedően, területi, időbeli, vagy bármely egyéb korlátozástól 
mentesen kerülnek átruházásra a Megrendelőre. Az 
átengedésre kerülő jogok alapján a Megrendelő – amennyiben 
az adott szellemi alkotásra értelmezhető – jogosulttá válik a 
szellemi alkotások átdolgozására, harmadik személyekre 
történő átruházására (szerzői jogi művek esetén a szerzői 
jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 46. §- ának 
megfelelően), valamint valamennyi szellemi alkotás 
tekintetében az Szjt.47. § (2)-(4) bekezdésében foglalt jogokra 
– amennyiben ezen jogok az adott szellemi alkotás 
tekintetében értelmezhetőek – is kiterjed, e jogok 
vonatkozásában ez a rendelkezés kifejezett kikötésként 
értelmezendő. A jelen bekezdésben említett jogok a 
Megrendelőt korlátozás és többletkötelezettség nélkül 
megilletik. 

XX.3. Az elkészült, illetve átadott szellemi alkotások per-, 
teher- és igénymentességét a Vállalkozó szavatolja. A 
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Vállalkozó kijelenti, hogy harmadik személynek nincs olyan 
joga, jogosultsága, amely a szellemi alkotás nem személyhez 
fűződő jogai megszerzésében a Megrendelőt korlátozná vagy 
megakadályozná. A Vállalkozónak a Megrendelő helyett helyt 
kell állni, és mentesítenie kell a Megrendelőt minden olyan 
igénnyel és peres eljárással szemben, amely bármiféle szerzői 
jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név vagy egyéb védett jog 
megsértése miatt felmerülne. Amennyiben az adott szellemi 
alkotás tekintetében értelmezhető, a Vállalkozót 
kellékszavatossági kötelezettség terheli. 

XXI. Titoktartás 
XXI.1. A felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, 

hogy az egyedi szerződés, illetve a keretszerződés és a 
keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelések 
tartalmát bizalmasan, üzleti titokként kezelik és a másik fél 
előzetes írásos engedélye nélkül bíróságon, hatóságon kívül 
harmadik személlyel nem közlik, hacsak azt jogszabály, 
hatóság vagy bírósági rendelkezés nem írja elő. 

XXI.2. A Vállalkozónak átadott és az általa készített tervek, 
dokumentációk, információk, stb. a Megrendelő kifejezett, 
előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül sem tovább nem 
adhatók, sem a szerződés teljesítésén kívül fel nem 
használhatók. Továbbá tilos a Megrendelő előzetes 
hozzájárulása nélkül az elvállalt, illetve a már folyamatban lévő 
munkákról adatokat, vagy információkat harmadik fél részére 
kiszolgáltatni, azokról előadásokat tartani, videó-felvételt vagy 
kinyomtatott anyagot közzétenni. 

XXI.3. A titoktartási kötelezettség a szerződéses jogviszony 
megszűnését követően is korlátlan ideig fennmarad, és a 
Vállalkozó által (annak jogszerűségétől függetlenül) a 
teljesítésbe bevont vagy vele egyéb kapcsolatba kerülő 
harmadik személyekre is kiterjed. 

XXI.4. A Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a 
Megrendelőt az egyedi szerződéssel, illetve a 
keretszerződéssel és a keretszerződés alapján létrejött egyedi 
megrendelésekkel kapcsolatosan jogszabályon alapuló 
adatszolgáltatási, illetve egyes adatok tekintetében közérdekű 
nyilvánosságra-hozatali kötelezettség terheli, illetve terhelheti. 

XXII. Összeférhetetlenség 
XXII.1. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a 

Megrendelő munkavállalóját akár munkaviszonyban, akár 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem 
foglalkoztatja azon szerződések teljesítése során, amelyeknél 
a másik szerződő fél a Megrendelő. A Vállalkozó kijelenti 
továbbá, hogy a Vállalkozó, valamint a szerződéses feladatai 

ellátásához igénybe vett alvállalkozója, teljesítési segédje vagy 
egyéb közreműködője a Megrendelő munkavállalójának 
érdekeltségébe nem tartozik, és ezek egyikének sincsen olyan 
vezető tisztségviselője, amely a Megrendelő munkavállalója. E 
tilalom megszegése esetén a Vállalkozó teljes körű kártérítési 
felelősséggel tartozik. A Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, 
hogy ezen rendelkezések megsértése súlyos 
szerződésszegésnek minősül, és a Megrendelő jogosult a 
tárgyi keretszerződést, illetve az annak alapján kiadott egyedi 
megrendelést azonnali hatállyal megszüntetni. 

XXII.2. Az összeférhetetlenségre vonatkozó előírások 
teljesülésével kapcsolatosan a Megrendelő jogosult információt 
kérni, valamint ellenőrzést végezni, illetve végeztetni. A 
Vállalkozó ezzel összefüggésben köteles együttműködni, az 
ellenőrzés elvégzéséhez szükséges támogatást megadni, és 
minden rendelkezésre álló adathoz, információhoz hozzáférést 
biztosítani. 

XXIII. Egyéb megállapodások 
XXIII.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy 

amennyiben a munka jellege megkívánja, úgy Megrendelő 
közműnyilvántartó csoportjától megrendeli az elkészült vezeték 
bemérését. 

XXIII.2. A szerződés részeként, azzal összetartozóan 
kezelendő az egyedi szerződésben, illetve a 
keretszerződésben és a keretszerződés alapján létrejött egyedi 
megrendelésben meghatározott valamennyi melléklet. 

XXIII.3. Felek az egyedi szerződés, illetve keretszerződés 
aláírásával megállapodnak abban, hogy amennyiben akár az 
egyedi szerződés, illetve keretszerződés, akár jelen ÁSZF 
valamely rendelkezését bíróság, hatóság jogerősen 
érvénytelennek nyilvánítja, az adott rendelkezés 
érvénytelensége esetén az egész szerződés nem dől meg, 
kivéve, ha az érvénytelen rendelkezés hiányában a szerződés 
egésze érvénytelenné vagy értelmezhetetlenné válna, illetve e 
rendelkezés hiányában felek a szerződést nem kötötték volna 
meg. Az egyedi szerződés, keretszerződés, illetve a jelen 
ÁSZF érvénytelenné nem nyilvánított rendelkezései továbbra is 
hatályban maradnak, az érvénytelen rendelkezés helyett a 
felek kötelesek megkísérelni olyan rendelkezés elfogadását, 
amely összhangban áll a szerződés rendelkezéseivel, a felek 
eredeti szándékával, és amely ugyanazon előnyöket biztosítja 
a felek számára, mint az érvénytelen rendelkezés; ennek 
elmaradása esetén pedig felek a vonatkozó jogszabályok 
rendelkezéseit alkalmazzák. 

Alulírott, Vállalkozó kijelentem, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmát megismertem, azt kifejezetten elfogadom, és 
annak egy példányát átvettem. 

Budapest, ……..……………………….. 

………………………………………….. 
Vállalkozó 


